



Rekapitulace ceny

S621900153 Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičenice – Volary



ZŘ 20210112

Celková cena bez DPH: 16 774 715,00
Celková cena s DPH: 20 297 405,15

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceněných položek
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 02	PZS v km 37,303 (P1467)				
D.4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.3	Železniční přejezdy				
SO 03	Přejezd v km 37,303				
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 05	Přípojka nn pro PZZ v km 37,303 (P1467)				



Rekapitulace ceny

S621900154-zm01 Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a 36,795 (P1466) trati Čičenice – Volary



ZŘ 20220531

Celková cena bez DPH: 25 372 958,00
Celková cena s DPH: 30 701 279,18

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				■
PS 01	PZS v km 36,795 (P1466)				■
PS 03	PZS v km 38,188 (P1468)				■
D.4	Ostatní technologická zařízení				■
SO 98-98	Všeobecný objekt				■
E.1.3	Železniční přejezdy				■
SO 02	Přejezd v km 36,795				■
E.1.4	Mosty, propustky, zdi				■
SO 01	Propustek v km 36,751				■
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				■
SO 04	Přípojka nn pro PZZ v km 36,795 (P1466)				■
SO 06	Přípojka nn pro PZZ v km 38,188 (P1468)				■
SO 07	Osvětlení zastávky Ovesné u Prachatic				■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3058090

Původní datový formát: application/pdf


UUID původní komponenty: 71eae10b-41e6-4e14-8181-0b536360d48f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2022 13:27:00



467e3dc4-2e64-4472-a6d3-120d2e2a4dc8