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ozn. opis mnoz.| jedn. cenaljedn.| _cena celkem|
1 _[Stéhovani stavajiciho nabytku z uéebny kpl. 486,00 K¢| 486,00 K¢|
2 |Zakryti oken, dvefi a topeni pomoci geotextilie &i folie a oblepeni paskou 1,0 kpl. 503,00 K¢ 503,00 K¢
3 _|Demonta? a likvidace oken 4.0 ks 499,50 K¢ 1 998,00 K¢

Mezisoucet

4 |Svitidlo zafivkové 2 x 36 W v&. zdroji 8.0 ks 1368,50 K&[ 10 948,00 K¢
5 |Lista vkladaci PVC 40/20 12,4 | bm 32,25 K¢| 401,19 K¢|
6 |CYKY-J 3x2,5 mm2 12,4 | bm 20,62 K¢| 256,51 K¢|
7 _|Zasuvka étyfnasobna + ramecek — umisténi 300 mm nad podlahu 2,0 ks 326,60 K¢ 653,20 K¢
8 |Krabice pod zasuvku 2,0 ks 108,10 K¢ 216,20 Kg|
9 |HmoZdinka 250 | ks 1,25 K¢ 31,25 K¢|
10 [MontaZ elektroinstalace 1,0 kpl. 4 050,00 K¢| 4 050,00 K¢
11 _[Technicka &innost a koordinaéni éinnost 1,0 kpl. 540,00 Kg| 540,00 Kg|

2 987,00 K¢

Mezisoucet

12 [Betonové tvarnice + zdéni zdi z tva. betonu tl. 20 cm mal. cem 69 | m2 1.187,50 K¢ 8 137,94 K¢|
13 |Natér venkovni fasady 69 | m2 38,00 K¢| 260,41 K¢|
14 |Oprava trhlin v panelech (lepidlo, bandaz, stuk) 38,5 | bm 131,00 K¢ 5 043,50 K¢|
15 |Perlinka + lepidio 18,9 | m2 172,50 K¢ 3 260,25 K¢|
16 _|Stukovani - oprava 15,0 | m2 92,00 K¢| 1.380,00 K¢
17 _|Stérkovani stén a stropli 36,9 | m2 264,50 K¢ 9 760,05 K¢

17 096,35 K|

Mezisoucet

[SDK kastlik pres rozvody u stropu

1512,00 K¢

17 569,44 K¢

27 842,15 K¢|

Mezisoucet

17 569.44 K¢|

19 |Odstranéni list PVC 489 | m2 11,50 K¢ 562,58 K¢|
20 [D+M PVC + 10% na profez 538 | m2 385,25 K&| 20 731,16 K¢|
21 |D+M list 26,8 | bm 46,00 K¢| 1231.,42 K¢
Mezisoucet
22 |Celoplo$né oskrabani — stény a stropy 108,0[ m2 20,25 K¢| 2 187,36 K¢
23 |Penetrace + malba bila 820 | m2 55,20 K¢| 4 525,61 K¢|
24 |Otéruvzdorny sokl—Sedyv. 1.3 m 329 | m2 88,55 K¢| 2916,13 K¢|
25 [Natér trubek topeni 339 | bm 40,50 K¢| 1372,14 K¢
26 |Natér radiatord 20 ks 472,50 K¢| 945,00 K¢|
27 [Natér ocelové zarubné 1.0 ks 472,50 K¢| 472,50 K¢|

22 525,16 K¢|

Mezisoucet

Nové kryty radiatordi délky 800 mm

4 122,75 K¢|

8 245,50 K¢|

12 418.73 K¢

29

Mezisoucet

Doplnéni zabradli — cena se miize lisit, dle skuteéného zaméFeni zabradli

kpl.

4 700,00 K¢|

4 700,00 K¢|

30

MontaZ zabradli a presun

kpl.

2 587,50 K¢|

2 587,50 K¢l

8 245,50 K¢

Mezisoucet

7 287,50 K¢

31 [D+M drZaku na stavaijici hasiésky pfistroj 1.0 ks 306,00 K¢ 306,00 K¢
32_[Koneény uklid uéebny 1.0 | kpl 1.323,00 K¢ 1.323,00 K¢
Mezisoucet 1 629,00 K¢
Mezisoucet diléich praci 117 600,83 K¢
Doprava stavebniho materialu na stavenisté 3,0 % 3 528,02 K¢|
Presuny hmot na stavenisti 1.0 % 1176.,01 K¢
Koordinace, rezie, 20 % 2 352,02 K¢l

Kalkulace zpracovana na zakladé osobni prohlidky. Koneéna cenova kalkulace se miize lisit dle skutecnych vymér a provedeni.
Cenova kalkulace je zpracovana na zakladé cen, které jsou platné ke dni vystaveni této nabidky a plati 1 mésic.
Cenova kalkulace nezahrnuje:

Prepét'ové ochrany a jejich pfipravu

Rozvody slaboproudu, zaji
Dvere a zarubné

Nabytek a Zidle
Prestéhovani stavajici pocitacové ucebny

'uje objednatel

Poskytnuta zaruka na provedené prace je 24 mésicii. Predpokladana doba realizace je: 34 tydny
Vyse DPH bude upfesnéna dle platného sazebniku. DPH ve vysi 21%.
Predpokladany termin zahajeni je: dle domluvy s investorem

Cenovou Kalkulaci vypracoval:

Tel: 777 101 143

Ing. Ivana Cupalova- STIGMA, spol. s r.o.





SMLOUVA O DÍLO č. 2017-05-004

I. Smluvní strany
I.1.  Objednatel:

Název:

Městská část Praha Štěrboholy

Adresa:

Granátnická 497/1, Praha 10, 102 00


Zástupce pověřený ve věcech

· technických:
František Ševít – starosta MČ Praha Štěrboholy

· smluvních:
František Ševít – starosta MČ Praha Štěrboholy


IČ: 00231371


DIČ: CZ00231271


Bank. spojení: 
ČS a.s. č.ú. 2000718329/0800


Tel.:
608 580 583

Email:
sterboholy@zris.mepnet.cz


Plátce DPH
ANO
a
I.2. Zhotovitel:


Název: 

Stigma, spol. s r.o.

Adresa: 

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín


Jednatelé: 
Jiří Korbel, Radomír Skřivan, David Milec


Zástupce pověřený ve věcech

· technických:
David Milec nebo Radomír Skřivan nebo Ing. Ivana Cupalová
· smluvních:
jednatel společnosti


Bank. spojení: 
ČSOB

č. účtu: 194147675/0300


IČ: 26176645


DIČ: CZ 26176645


Tel.: 774 435 012


Fax: 



Email: info@

 HYPERLINK "/Síťové Disky/Od Romči/info@3r.cz"
stigma-praha.

 HYPERLINK "/Síťové Disky/Od Romči/info@3r.cz"
cz
Firma STIGMA, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městský soud v Praze – oddíl C, vložka 77153
Objednatel a zhotovitel jsou společně pro potřeby této smlouvy označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“.

Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou osobami, které jsou podle příslušných právních předpisů oprávněny k uzavření této smlouvy.
II. Předmět smlouvy
II.1.
Předmětem smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě dílo (název akce):

ZŠ Štěrboholy – rekonstrukce učebny

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2.
Předmět, rozsah, kvalita a způsob provedení díla jsou vymezeny a definovány touto smlouvou a dále níže uvedenými dokumenty:
- položkový rozpočet (cenová kalkulace) ze dne 10.4.2017, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č.1 ).
II.3.

Součástí předmětu díla je i úklid staveniště.
II.4.

Objednatel je po dohodě se Zhotovitelem oprávněn změnit (doplnit) předmět díla o další práce a dodávky. Případné změny věcného plnění předmětu díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě v souladu s čl. III.5. Smlouvy.

III. Cena za dílo
III.1.
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah díla vymezený v článku II této smlouvy a činí  124.656,88 Kč bez DPH. (slovy: jedno_sto_dvacet_čtyři_tisíc_šest_set_padesát_šest korun českých a osmdesát_osm haléřů). Sazba DPH činí 21 %.
III.2.
Cena díla je stanovena jako maximální, fixní a je stanovena na základě Objednatelem přijatého položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny v položkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu platnosti této smlouvy. Jednotlivé položky budou účtovány podle skutečných výměr a prováděných prací.

III.3.
Cena neobsahuje náklady, které vzniknou Zhotoviteli plněním prací nad rámec rozsahu Díla vymezeném v článku II. této smlouvy, jakož i neobsahuje náklady Zhotovitele vyvolané vícepracemi, které nebyly součástí Díla a Nabídky Zhotovitele a vznikly Zhotoviteli v důsledku požadavků Objednatele nebo v důsledku vad projektové dokumentace Díla nebo v důsledku stavební nepřipravenosti Díla nebo v důsledku geologických podmínek.

III.4.
Cena díla může být zvýšena, jen pokud Objednatel písemně požádá Zhotovitele o zvětšení rozsahu prací a dodávek nad rámec této smlouvy a dojde-li k vzájemné dohodě o této ceně.
III.5.
Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací, či jiných změn oproti soupisu prací, dodávek, služeb a materiálu (položkový rozpočet), který je obsažen v příloze č. 1 smlouvy, mohou být provedeny pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, resp. po jejich objednání a po dosažení dohody smluvních stran o jejich ocenění. Vícepráce mohou být Stranami dohodnuty i prostřednictvím Změnového listu odsouhlaseného při kontrolní prohlídce díla. Jakákoliv dohoda o změně předmětu díla a jeho ceny, musí být následně potvrzena dodatkem ke smlouvě o dílo, ve kterém strany upraví cenu těchto víceprací a jejich platební podmínky. Ocenění dodatečných požadavků Objednatele bude provedeno podle cen uvedených v cenové kalkulaci Zhotovitele.
IV. Platební podmínky
Obě strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

IV.1.
Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit Objednateli po dokončení díla ve výši 124.656,88,- Kč (slovy: jedno_sto_dvacet_čtyři_tisíc_šest_set_padesát_šest korun českých a osmdesát_osm haléřů) bez DPH. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně předmětu díla, bude konečná faktura upravena dle skutečně provedeného rozsahu poskytnutých prací a dodávek. Za dobu ukončení plnění díla se stanovuje datum předání a převzetí díla, které bude písemným zápisem potvrzeno zástupci obou smluvních stran.
IV.2.
Splatnost faktury se sjednává na dobu 14-ti dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
IV.3.
Při nedodržení splatnosti uvedené v bodě IV.2. je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s její úhradou.

IV.4.
V případě delšího nedodržení splatnosti o více než 5 dní u jakékoliv dílčí platby Objednatele je Zhotovitel oprávněn pozastavit veškeré práce spojené s plněním díla až do doby uhrazení, přičemž po takovou dobu není zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností a termíny dokončení díla či jeho části se prodlužují o dobu prodlení Objednatele. Po uhrazení této platby se dohodnou obě smluvní strany písemně o dalším průběhu realizace.

IV.5.
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní termíny stanovené v této smlouvě a to do doby splnění termínu.

IV.6.
Objednatel i Zhotovitel výslovně prohlašují, že s výše uvedeným způsobem a podmínkami zaplacení dohodnuté ceny díla plně souhlasí, což potvrzují svými podpisy smlouvy o dílo.
V. Povinnosti objednatele a zhotovitele
V.1.
Objednatel se zavazuje, že k provedení díla zajistí a poskytne zhotoviteli:

· přístup na pracoviště i mimo běžnou pracovní dobu,

· převzít dílo do 3 dnů od písemného vyzvání zhotovitele včetně případných vad a nedodělků – která nebrání v užívání,

· na vlastní náklady odběr elektrické energie (220 V) a přístup k těmto odběrným místům, která budou způsobilá odběru, a to ke dni předání staveniště,

· na vlastní náklady odběr vody a přístup k tomuto odběrnému místu, které bude způsobilé odběru, a to ke dni předání staveniště,

· zajistí potřebná povolení související se stavbou (stavební povolení, ohlášení, zábor atd.), a to nejpozději do předání staveniště.

V.2.
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (pracoviště) nebo jeho vymezenou část. Z předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi (pracovišti) a koordinace s ostatními dodavateli Objednatele.

V.3.
Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli provedení díla v souladu s touto smlouvou.

V.4.
Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a obecně závazným technickým normám.

V.5.
Zhotovitel se zavazuje, že jeho stavební činnost neomezí provozní činnost objektu – v závislosti na technologiích a bezpečnosti práce s výjimkou míst dotčených prováděním díla, manipulací s materiály, odpady, přístupem pracovníků a potřebné techniky k provádění díla.
V.6.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do doby předání díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, nedohodnou-li se strany jinak
V.7.
Zhotovitel musí mít platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Zhotovitel je povinen případné vzniklé škody na majetku objednatele uhradit v plné objednatelem prokázané výši.

V.8.
Zhotovitel povede stavební deník. Zápisy zástupci smluvních stran provedené ve stavebním deníku jsou pro smluvní strany závazné. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro změnu smlouvy, která může být činěna pouze prostřednictvím dílčích Dodatků ke smlouvě.
VI. Doba plnění
VI.1.
Zhotovitel je povinen zahájit plnění předmětu díla do 7 dnů od okamžiku, kdy Objednatel


- předá Zhotoviteli podklady potřebné k realizaci díla – např. Projektovou dokumentaci, pravomocné stavební povolení či jiné oprávnění k realizaci díla, bylo-li vydáno,

- předá staveniště Zhotoviteli – předpokládané datum je 15.5.2017.

VI.2.
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený: do 20-ti pracovních dní od zahájení stavebních (montážních) prací. V případě, že dojde k prodloužení doby realizace díla z důvodu, který nebude závislý na straně Zhotovitele, upraví smluvní strany termín plnění díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
VI.3.
Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje drobné vady, které nebrání v užívání díla ke sjednanému účelu. Převzetím díla vzniká Zhotoviteli nárok na vydání konečné faktury dle článku IV.1. této smlouvy.

VI.4.
Dodržení času plnění Zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti Objednatele dohodnuté v této smlouvě.


Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti (čl. V.1 a VI.1.) není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Jednotlivé lhůty stanovené touto smlouvou nebo vyplývající ze zákona se prodlužují o stejný počet dní, kolik trvalo prodlení Objednatele s poskytnutím výše uvedené součinnosti.

VI.5.
Doba plnění předmětu díla se dále prodlužuje v případech:

· při živelné pohromě mající přímý vliv na průběh provedení díla,

· při zásadních změnách plnění díla vyžádaných objednatelem,

· při překážkách v díle plynoucích z odhalení skrytých technologických změn a postupů,

· při prodlení s předáním staveniště,

· bude-li Objednatel v prodlení s plněním svých povinností, nebo nastanou-li jiné okolnosti zaviněné Objednatelem,

· při klimatických podmínkách bránících nebo zpomalujících prováděné práce (déšť, teploty pod 5oC).

VI.6.
Veškerá přerušení prací budou zapsána do stavebního deníku.

VII. Předání díla
VII.1.
Za řádné splnění díla se považuje jeho řádné provedení podle smlouvy o dílo a jeho předání Objednateli v místě provedení předmětu díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. O předání díla se sepíše zápis/předávací protokol ve kterém uvedou stav Díla k okamžiku jeho předání Objednateli. Zápis/předávací protokol bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, který podepíší obě smluvní strany, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
VII. 2.
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí obsahovat Zápis/předávací protokol i soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě jiném způsobu narovnání. 
VII.3. 
Pokud se Objednatel k převzetí díla nedostaví, ač k tomu byl Zhotovitelem prokazatelně a včas vyzván, považuje se dnem marného uplynutí termínu předání dílo za řádně dokončené, Zhotovitelem předané a objednatelem v plném rozsahu převzaté. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést v Zápise o předání i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dílo se dále považuje za předané a převzaté v případě, že Objednatel bezdůvodně odmítá dílo převzít a to v den konání předávacího řízení.
VII.4.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise /protokolu pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí.
VII.5.
Dnem předání předmětu díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na zhotovené věci. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá Objednatel až úplným zaplacením ceny díla.
VII.6.
V případě prodlení Zhotovitele s předáním předmětu díla činí dohodnutá smluvní pokuta 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení, která bude uhrazena objednateli formou započtení se zbývající cenou díla, uvedené v čl. III.1.

VIII. Kontrola provádění díla
VIII.1.
Objednatel má kdykoliv právo kontroly provádění díla. Určeným zástupcem je František Ševít – starosta MČ Praha Štěrboholy.

VIII.2.
Vedením stavby za Zhotovitele je pověřen Jiří Korbel nebo David Milec nebo Ing. Ivana Cupalová.

VIII.3.
Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh stavebních prací nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob. V případě porušení povinnosti odpovídá Objednatel za škodu, kterou porušením povinnosti způsobí 
VIII.4.
Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou a schvalováním soupisů prací (protokolů o předání) následující osoby:


Za Objednatele: 
František Ševít – starosta MČ Praha Štěrboholy


Za Zhotovitele: 
David Milec nebo Radomír Skřivan
VIII.5.
Za předložení soupisu provedených prací dle předchozího odstavce se považuje i provedení zápisu zhotovitelem ve stavebním deníku.

VIII.6.
Zápisy z kontrolních prohlídek ve formě Změnových listů jsou podkladem pro vyhotovení Dodatku ke smlouvě.

VIII.7.
Jednotlivé protokoly o předání se považují za Objednatelem odsouhlasené, nedojde-li do tří (3) pracovních dnů  od jejich předložení Objednateli k doručení písemného odůvodněného nesouhlasu Objednatele Zhotoviteli.
IX. Jakost díla, odpovědnost za vady, záruky
IX.1.
Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

IX.2.
Zhotovitel poskytne Objednateli na provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců, na materiál je délka záruky dle poskytované záruční lhůty výrobce, zpravidla v délce 24 měsíců, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.

IX.3.
Záruční doba na dílo začne běžet následujícím dnem po předání díla, v případě zjištěných vad u předání až ode  dne úplného odstranění vad a nedodělků.
IX.4.
Záruka za jakost dle čl IX.2. se nevztahuje na montované komponenty, pro které je délka záruky stanovena záručními podmínkami výrobců.

IX.5.
Nároky vyplývajících ze záruky za jakost jsou podmíněny povinností Objednatele (uživatele) zajistit pravidelný autorizovaný servis díla (běžnou údržbu díla) odbornou firmou v průběhu záruční lhůty.

IX.6.
Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje reklamace uplatněná poštou na adrese sídla Zhotovitele, popř. telefonicky, faxovou zprávou nebo elektronickou poštou. V případě uplatnění reklamace telefonicky nebo elektronickou poštou bude uplatněná reklamace neprodleně potvrzena písemnou výzvou doručenou poštou, faxem nebo osobně na adresu sídla Zhotovitele.

IX.7.
Zjevné vady na Díle je Objednatel povinen vytknout Zhotoviteli nejpozději při předání Díla Zhotovitelem Objednateli. Ostatní vady Díla je Objednatel povinen vytknout Zhotoviteli bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do pěti (5) dnů ode dne jejího zjištění nebo ode dne, kdy tuto mohl zjistit.
IX.8.
Zhotovitel se dostaví do 5-ti pracovních dnů k projednání reklamace a v případě, že reklamace bude oprávněná, zahájí odstranění vady dle dohody s Objednatelem. Bude-li uplatňovat Objednatel viditelnou vadu v záruční lhůtě s nepřiměřeným zpožděním od jejího vzniku, nebude tato vada Zhotovitelem uznána.

IX.9.
Objednatel je povinen v záruční době předem písemně ohlásit a konzultovat jakékoliv práce na díle zhotovitele, prováděné třetí osobou. V případě, že tak Objednatel neučiní, nenese Zhotovitel odpovědnost za vady díla, ačkoliv se vyskytly v záruční době.
X. Odstoupení
X.1.
Každá smluvní strana je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy pokud:

-
na majetek druhé strany je prohlášen konkurz nebo vyrovnání,

-
návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé strany,

- 
druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

- 
na druhou smluvní stranu je vydán exekuční příkaz nebo mu/jí je zabaven majetek,

- 
nastane vyšší moc podle této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela, na dobu delší než 90 dnů, znemožní kterékoliv ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

X.2.
Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel 

- 
po předchozím písemném varování doporučeným dopisem a po marném uplynutí lhůty ne kratší než 14 dnů od doručení nerealizuje práce podle uzavřené smlouvy nebo opakovaně zanedbává plnění svých smluvních závazků.

X.3.
Zhotovitel má právo písemně od smlouvy odstoupit po předchozím písemném varování doporučeným dopisem a po marném uplynutí lhůty ne kratší než 14 dnů od doručení, pokud Objednatel:

· je v prodlení s úhradou jakékoliv dílčí faktury o více než 14 dní. 

X.4.
V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy se postupuje následovně:,
· Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;

· Zhotovitel provede návrh finančního vyčíslení provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad“;

· Zhotovitel vyzve Objednatele k „předání a převzetí díla“ a Objednatel je povinen neprodleně po obdržení výzvy zahájit a do pěti pracovních dnů po obdržení výzvy ukončit „přejímací řízení“.

Po předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo dohodou, nebude-li písemně sjednáno jinak. V dohodě bude zejména uveden termín skončení smluvního vztahu a způsob vypořádání vzájemných práv a povinností.
XI. Ostatní a závěrečná ustanovení
XI.1.
Práva a povinnosti obou stran v této smlouvě neuvedená se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

XI.2.
Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k doručování písemností mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, považují se doručené, i kdyby se o nich adresát nedověděl, pokud byly zaslány na adresu určenou objednatelem pro doručování. 

XI.3.
Zhotovitel je oprávněn viditelně umístit v místě plnění smlouvy informační tabuli s údaji firmy.

XI.4.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XI.5.
Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 1 výtisk.

***

Všichni účastníci po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána a uzavřena dobrovolně, vážně, nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

Investor prohlašuje, že výše uvedená nemovitost NENÍ*) sociálním bydlením.
*) nehodící se škrtněte
Pozn.:
Sníženou sazbu DPH je možno uplatnit pro výstavbu nového sociálního bydlení a dále pro rekonstrukci, modernizaci a opravu sociálního bydlení.

Sociální bydlení je:

a) Byt, jehož celková podlahová plocha včetně ploch místností, které tvoří příslušenství bytu, nepřesáhne 120 m2. Do této výměry se nepočítá balkon, terasa a lodžie.

b) Rodinný dům, jehož celková plocha nepřesáhne 350 m2. Více jak polovina podlahových ploch je k trvalému rodinnému bydlení. Dům má maximálně 3 byty, 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a podkroví. Součtu ploch se netýká půda a sklepní koje s nepevnými stěnami.

c) Bytový dům, ve kterém nejsou jiné byty než pro sociální bydlení a že platí, že součet ploch pro bydlení je více jak polovinou celkových ploch. Garáž není součástí bytu.
V Praze dne
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Rozpočet – Příloha č. 1
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