

## ROZPOČET

**Stavba:** Stavební úpravy v budově H - FSI UJEP. Kompletní změna užívání laboratorních místností na administrativní zázemí.

**Číslo smlouvy/objednávka:** 1/9/2022

Objednatel: Univerzita J. E. Purkyně, fakulta strojního inženýrství

Zhotovitel: JKNstavby s.r.o.

Datum: 07.10.2022



**JKNstavby s.r.o.**

P.Č.	Popis	MJ	počet MJ	cena za jednotku	Cena celkem
1	Odstranění a příprava podlah pro epoxid	kpl	1	1800,00	18 000,00 Kč
2	Epoxid vč. chipsů	kpl	1	57400,00	57 400,00 Kč
3	Přesun hmot pro podlaháře	kpl	1	2355,00	2 355,00 Kč
4	Vybourání a doplnění dveří mezi kancelářemi vč. dodávek dveří, zárubní a kování	kpl	1	28500,00	28 500,00 Kč
5	Úprava elektroinstalace	kpl	1	15800,00	15 800,00 Kč
6	Betonáž podlahy	kpl	1	3500,00	3 500,00 Kč
7	Otluk mokrých omítek ve sklepe, vysoušení, sanace a aplikace sanačních omítek	kpl	1	25300,00	25 300,00 Kč
8	Závěrečný úklid	kpl	1	4500,00	4 500,00 Kč
9	Přesun hmot pro stavební práce	kpl	1	3000,00	3 000,00 Kč

**Cena bez DPH**

**158 355,00 Kč**