

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 053 200 21
Číslo objednávky: 1.3.144

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2099
Stavba: Otovice u Broumova, skladiště - odstranění a likvidace střešní krytiny

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			161 127,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	161 127,82	33 836,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			194 964,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022/3/1/2099

Stavba:

Otovice u Broumova, skladiště - odstranění a likvidace střešní krytiny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		161 127,82	194 964,66
2022/3/1/2 099	Otovice u Broumova, skladiště - odstranění a likvidace střešní krytiny	161 127,82	194 964,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Otovice u Broumova, skladiště - odstranění a likvidace střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 127,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 127,82	21,00%	33 836,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 964,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Otovice u Broumova, skladiště - odstranění a likvidace střešní krytiny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 161 127,82

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	30,000		
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--

D 997 Přesun sutě

2	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	3,075		
3	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	3,075		
4	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	3,075		
5	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	3,075		
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,075		
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,075		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,825		
9	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	2,509		
10	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,566		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

11	K	712431811	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho samolepící	m2	138,000		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

D 765 Krytina skládaná

12	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	138,000		
13	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	12,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

14	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 337,160		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

15	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 337,160		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3077075

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 362dad28-b6d8-41d6-bff8-e04e495a665f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2022 08:59:00



290d54de-1a6e-427c-a3b1-b661eedb514b