
Zateplení provozní budovy SÚS JMK Znojmo – DSP/PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 417/2017 Číslo smlouvy zhotovitele    

SMLOUVA  O  PROJEKTOVÉ  PŘÍPRAVĚ   
Zateplení provozní budovy SÚS JMK Znojmo – DSP/PDPS, SP,

IČ
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

MENHIR projekt, s.r.o.

sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno IČO 63470250
zapsaná u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 19907
zastoupena Ing. Vítem Ševčíkem, jednatelem společnosti

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . PŘEDMĚT  A  ÚČEL  SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS, soupis prací (SP), autorský
dozor (AD), související průzkumy a inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů
nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci. 

Projektová  dokumentace  bude  řešit  zateplení  pláště  provozní  budovy,  části  opravárenské  haly  a  části
navazujícího dílenského přístavku. 

Zateplení obvodového pláště bude provedeno kontaktním systémem v rozsahu:
- provozní budova: kompletní opláštění SZ, SV, JV a JZ strany (JZ strana nad střechou opravárenské haly)
- dílenský přístavek: pouze SZ strana
- opravárenská hala: pouze SZ strana (nad střechou dílenského přístavku)

Součástí  projektové  dokumentace  bude  také  nové  zastřešení  dílenského  přístavku,  vč.  výměny  oken.
Zastřešení dílenského přístavku bude řešeno jako pultová střecha z ocelových vazníků s plechovou krytinou,
vč. tepelné izolace.

Provozní  budova  a  dílenský  přístavek  je  umístěn  na  parc.  č.  975/5  v areálu  Správy  a  údržby  silnic
Jihomoravského kraje, Kotkova 3725/24, Znojmo.

2. Předmětem této smlouvy je:

i. dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby; 
ii. průzkumy a studie;

iii. soupis prací;
iv. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

2. Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. Předmět plnění
této  smlouvy  bude  zároveň  sloužit  jako  podklad  pro  ocenění  stavby  zhotovitelem  při  zadání  zakázky
na stavební práce. 
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3. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 

i. obecně závaznými předpisy;
ii. písemnými pokyny objednatele;

iii. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

4. Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo  řádně.  Dílo  je  provedeno  řádně,  je-li  úplně  a  bezvadně  ukončeno
a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé 
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem

II . DOKUMENTACE  PRO  VYDÁNÍ  STAVEBNÍHO  POVOLENÍ  S  NÁLEŽITOSTMI  DOKUMENTACE  
PRO  PROVEDENÍ  STAVBY  (DSP/PDPS)

1. DSP/PDPS bude dělena na stavební objekty.

2. DSP/PDPS bude vyhotovena na základě průzkumů a studií (především výstupů energetického auditu). 

3. V rámci DSP/PDPS budou předány i související dokumenty:

i. průzkumy a studie (viz čl. III);
ii. plán organizace výstavby;

iii. plán bezpečnosti a ochrany zdraví.

4. Zhotovitel  je  povinen  v DSP/PDPS  jednoznačně  vymezit  předmět  stavebního  díla  tak,  aby  podrobnost
DSP/PDPS umožňovala vypracovat soupis prací.

5. DSP/PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP/PDPS a konečná DSP/PDPS. Rozdíl mezi konceptem
DSP/PDPS  a  konečnou  DSP/PDPS  spočívá  pouze  v  tom,  že  v konečné  DSP/PDPS  jsou  zapracovány
připomínky objednatele ke konceptu DSP/PDPS a výsledky inženýrské činnosti. 

6. Zhotovitel  je  povinen  informovat  objednatele  o  výsledcích  inženýrské  činnosti;  zhotovitel  je  povinen
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu
vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat.

7. Koncept  DSP/PDPS bude objednateli  předán 1 x v listinné podobě a  1x elektronicky na CD nebo DVD,
přičemž  na  nosiči  bude  koncept  DSP/PDPS  zapsán  ve  formátu  *.pdf  a  zároveň  i  v obecně  rozšířeném
přepisovatelném formátu. 

8. Objednatel  se  ke  konceptu  DSP/PDPS písemně  vyjádří  do  15  pracovních  dnů od  jeho  obdržení.  Pokyny
uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

9. Konečná DSP/PDPS bude objednateli  předána 6 x v tištěné podobě a 2x elektronicky na CD nebo DVD,
přičemž na každém z nosičů bude DSP/PDPS zapsána ve formátu *.pdf a  zároveň i  v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg).
Výkresy  musí  být  strukturovány  tak,  aby  umožňovaly  standardní  práci  ve  smyslu  obecných  zvyklostí,
tj. zejména rozvržení  do hladin,  používání  samostatných  hladin  pro  kóty,  texty a  šrafy apod. Barvy musí
odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí
být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky,  obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod
názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může
být  v konečném výkresu  zmražená  resp.  vypnutá.  Výkresy vytvořené programem Microstation  mohou být
ve formátu *.dgn.    

10. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné DSP/PDPS byly uváděny srozumitelné
názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na realizaci
stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

11. Před předáním konečné DSP/PDPS (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele - oblast Znojmo,
provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

12. Bude-li při  kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel dokumentaci vedoucímu
TSÚ oblasti Znojmo; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace.
Neúplná dokumentace nebude převzata. 
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III . PRŮZKUMY  A  STUDIE

1. Předmětem plnění jsou následující položky:

i. Energetický audit, včetně průkazu energetické náročnosti budov;
ii. Zaměření  provozní budovy, dílenského přístavku a opravárenské haly, v nezbytném rozsahu (projektová

dokumentace stávajícího stavu není k dispozici).

 (dále jen „průzkumy a studie“)

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie odpovídaly
požadavkům  stanoveným  právním  řádem.  Zhotovitel  je  povinen  vytvářet  průzkumy  a  studie  tak,
aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích společně s konceptem
DSP/PDPS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nebo DVD. O předání originálů dokumentů se sepíše
protokol. 

4. Zhotovitel  je  povinen  zařadit  kopie dokumentů  o průzkumech a studiích do dokladové části  projektové
dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech a studiích
na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DSP/PDPS.

5. Energetický  audit  bude  vyhotoven  tak,  aby  splňoval  požadavky  zákona  č. 406/2000 Sb., o  hospodaření
energií,  ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MPO ČR č. 480/2012 Sb., o energetickém
auditu a energetickém posudku.

IV. SOUPIS  PRACÍ  (SP)

1. Zhotovitel  je  povinen  vyhotovit  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  (dále  jen  „soupis  prací“)  tak,
aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání zakázky
na stavební  práce  a  aby  byl  vyhotoven  v souladu  s  požadavky vyjádřenými  ve  vyhlášce  č.  169/2016 Sb.
O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,  dodávek
a služeb s výkazem výměr. 

2. Zhotovitel  je  povinen  v  soupisu  prací  stanovit  v  přímé  návaznosti  na  DSP/PDPS  podrobný  popis  všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis
dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak,
aby  SP  obsahoval  položky  veškerých  stavebních  nebo  montážních  prací,  dodávek  materiálů  a  služeb
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,  inženýrského objektu a  provozního souboru.  Detailní  popis
veškerých výrobků v návaznosti na soupis prací bude ve formě samostatné přílohy k soupisu prací.

3. Pro  sestavení  soupisu  prací  v požadovaných podrobnostech  je  možné použít  odkaz  na  cenovou soustavu,
která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

4. Soupis  prací bude sepsán s použitím položek cenové soustavy ÚRS aktuální ke dni předání soupisu prací
objednateli.

5. Položka  soupisu  musí  obsahovat  alespoň:  a)  pořadové  číslo  položky,  b)  číselné  zatřídění  položky,
pokud je možné danou položku zatřídit,  s označením cenové soustavy,  pokud je použita, c) popis položky
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty,
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr
k uvedenému množství.

6. Zhotovitel  je  povinen  vypracovat  soupis  prací  s výkazem  výměr.  Výkazem  výměr  se  rozumí  vymezení
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství
položek  soupisu  prací.  Zhotovitel  uvede  v soupisu  prací  postup  výpočtu  celkové  výměry  s  popisem
odkazujícím na  příslušnou  grafickou nebo textovou část  dokumentace  tak,  aby umožnil  kontrolu  celkové
výměry. 
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7. V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání konečného
soupisu prací.

8. Součástí  soupisu  prací  budou  i  veškeré  nezbytné,  a  objednatelem požadované  vedlejší  náklady  a  ostatní
náklady jako samostatná část soupisu prací. 

9. Detailní popis veškerých prací (výkaz výměr) v návaznosti na soupis prací bude ve formě samostatné přílohy
k SP.

10. Soupis  prací  (oceněný  i  neoceněný)  pro  DSP/PDPS  bude  předán  k připomínkám  při  předání  konceptu
DSP/PDPS a to 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán
ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

11. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DSP/PDPS bude předán 2x v tištěné podobě (v paré č. 1 a paré č. 2)
a 2x elektronicky na CD či DVD při  předání konečné DSP/PDPS.  Elektronicky bude soupis  prací  předán
ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls nebo *.xlsx.

II . INŽENÝRSKÁ  ČINNOST  (IČ)

12. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí.

13. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění podkladů k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů;
ii. veškerých  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů,  stanovisek  nebo  jiných  dokladů  vyžadovaných

právními předpisy.

14. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

15. Výsledky inženýrské činnosti  budou předány samostatně v konečné DSP/PDPS 1x v originále, 1x v kopii
v každém paré dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné
ve standardní  kvalitě.  Tímto  ustanovením není  dotčena  povinnost  zhotovitele  vypracovat  dokladovou část
projektové dokumentace. 

III . LHŮTY  PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách 

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy a studie: do 3 měsíců po uzavření této smlouvy

Výstupy inženýrské činnosti:                 do  30  pracovních  dnů  po  předání  konceptu
DSP/PDPS

Konečná DSP/PDPS, SP: do 15 pracovních dnů od finálního odsouhlasení
konceptu  objednatelem  (zhotovitel  je  povinen
zapracovat  připomínky  ke  konceptu  do  15
pracovních  dní  od  jejich  obdržení,  totéž  platí
pro připomínky k opravnému konceptu, atd.)

Dřívější plnění je možné. 

2. Lhůty  plnění  dle  odst.  1.  tohoto  článku  mohou  být  prodlouženy  v  případě  vzniku  nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností.  Nepředvídatelnou okolností  je okolnost,  o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět.  Za  nepředvídatelnou okolnost  se  považuje  i  skutečnost,  že  činnost  orgánů státní  správy trvá  déle,
než je obvyklé.  Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti
písemně  požádat  objednatele  o  uzavření  dodatku  k této  smlouvě  za  účelem  změny  lhůty  plnění,
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pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu
změny lhůty plnění.

IV. CENA

1. Cena:

CENA  CELKEM  BE Z  DPH 140.000,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena  je  stanovena  jako  nejvyšší  přípustná,  zahrnující  veškeré  náklady  zhotovitele  a  cenové  vlivy  
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

V. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Cena DSP/PDPS,  SP,  IČ bude hrazena  na základě  jedné  faktury  s náležitostmi  daňového dokladu.  Lhůta
splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.  Přílohami faktury bude kopie protokolu o kontrole
úplnosti dokumentace a předávací protokol.

2. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  fakturu  na  sídlo  objednatele  a  doručit  elektronicky  na  adresu

3. Objednatel  je do data  splatnosti  oprávněn vrátit  fakturu vykazující  vady.  Zhotovitel  je povinen na adresu
dle odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

VI. PLNĚNÍ  PŘEDMĚTU  SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,  zejména  za  dodržení  §  159  tohoto  zákona,  tj.  odpovídá  za  správnost,  celistvost  a  úplnost
a bezpečnost  stavby  provedené  podle  jím zpracované  projektové  dokumentace  a  za  proveditelnost  stavby
podle této  dokumentace,  jakož  i  za  technickou  a  ekonomickou  úroveň  projektu  technologického  zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel  je  povinen  naplňovat  předmět  smlouvy  prostřednictvím  náležitě  kvalifikovaných  a  odborně
způsobilých osob. 

3. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  objednatele  informovat  o  veškerých  významných  skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele  nebo  pokynů  daných  mu  objednatelem,  jestliže  zhotovitel  mohl  nebo  měl  nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 

5. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  této  smlouvy  průběžně.  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména vedoucího oblasti a vedoucího technicko-správního úseku
oblasti) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Výrobní výbory budou svolávány dle dohody smluvních
stran.  Termín  výrobního  výboru  určí  vedoucí  technicko-správního  úseku  oblasti  Znojmo s přihlédnutím

Strana 5 (celkem 12)



Zateplení provozní budovy SÚS JMK Znojmo – DSP/PDPS, SP, IČ

k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu či studie apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací  vůči  kontrolní  ceně  stanovené  na  základě  sazebníku  UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li  zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele  je  povinen  být  přítomen  a  poskytnout  součinnost  při  projednávání  výsledku  plnění  dle  této
smlouvy v řízení o stavebním povolení. 

VII. OPRÁVNĚNÉ  OSOBY  SMLUVNÍCH  STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce a vedoucí technicko-správního úseku oblasti.

2. Statutární  zástupce  objednatele  je  oprávněn  činit  veškeré  právní  jednání  související  s touto  smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Vedoucí technicko-správního úseku oblasti Znojm

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DSP/PDSP, SP, průzkumy a studie; 
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;

vi. je oprávněn stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací.

4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

5. Statutární  zástupce  zhotovitele  je  oprávněn  činit  veškeré  právní  jednání  související  s touto  smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

6. Odpovědným projektantem je 
Odpovědný  projektant  je  oprávněn  účastnit  se  výrobních  výborů,  předkládat  návrhy  řešení  zhotoviteli
a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

VIII. L ICENČNÍ  UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a  požívajících  autorskoprávní  ochranu  zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým  podkladům  pro  plnění  smlouvy,  které  požívají  autorskoprávní  ochrany,  uděluje  objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací,
ve  znění  pozdějších  předpisů  poskytnout  informace  uvedené  v hmotně  zachycených  výsledcích  činností
dle této smlouvy.

IX.  ZÁVAZKY  Z  VAD  A  ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ
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1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod.  Pro  účely  tohoto  ustanovení  se  činnost  subdodavatelů  považuje  za  činnost  zhotovitele.  Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k  využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3Smluvní  strany  se  dohodly,  že  délka  promlčecí  doby  pro  uplatnění  nároků  objednatele  z práv  z vad,
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4Objednatel  je  povinen  reklamovat  vady  písemně.  Zhotovitel  je  povinen  reklamované  vady  odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5V případě  zjištěných  vad  DSP/PDSP,  SP  v průběhu  zadávacího  řízení  na  stavební  práce  je  lhůta
pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele. 

4. Smluvní pokuty 

4.1Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:

nedodržení termínů plnění 500,- Kč denně

nedodržení termínu pro odstranění vady 500,- Kč denně

nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné 
v zadávacím řízení a neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 
tohoto článku

2000,- Kč denně

za jednotlivou vadu, soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad 
soupisu prací s projektovou dokumentací

500,- Kč

výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán 1000,- Kč

4.2Smluvní  pokuty  jsou  započitatelné  vůči  peněžitým  závazkům  objednatele.  Smluvní  pokuty  jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

4.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur. 

X. UKONČENÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel  může  od  smlouvy odstoupit  v případě  jejího  podstatného  porušení  zhotovitelem.  Za  podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada  plnění  zjevná  v průběhu  provádění,  pokud ji  zhotovitel  po  písemné  výzvě  objednatele  v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. zneužití přiložené plné moci;

Strana 7 (celkem 12)



Zateplení provozní budovy SÚS JMK Znojmo – DSP/PDPS, SP, IČ

iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
vii. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XI. PLNÁ  MOC

1. Objednatel  zplnomocňuje  zhotovitele  k veškerému  právnímu  jednání,  které  je  nezbytné  pro  plnění  této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

2. Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je

XII. SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost  byla  doručena.  Pro  případ  pochybností  se  má za to,  že  písemnost  byla  doručena  třetí  den  
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-
li tato smlouva jinak. 

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

8. Zhotovitel  souhlasí  s případným  zveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel  dále  souhlasí  se  zveřejněním celé  smlouvy včetně  všech  příloh,  jejich  dodatků  a  všech  faktur
vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato  smlouva  podléhá  povinnosti  zveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
o registru  smluv.  Smlouvu  bude  zveřejňovat  objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto  jmenovitě  uvedená  data
za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:   - 

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.
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2. Plná moc.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Brně, dne V Brně, dne

…………………………………………………… ..........................................................................
Ing. Zdeněk Komůrka

Ing. Vít Ševčík ředitel

 jednatel MENHIR projekt, s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

DSP/PDPS 

Průzkumy a studie celkem

z toho energetický audit, včetně průkazu energetické náročnosti budov

z toho zaměření  provozní budovy, dílenského přístavku a opravárenské haly,
v nezbytném rozsahu

Soupis prací 

Inženýrská činnost

CEN A  C ELKEM  BEZ  DPH

V Brně, dne 

Ing. Vít Ševčík

   jednatel MENHIR projekt, s.r.o.
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Příloha č. 2

PLNÁ MOC
__________________________________________________________________________________________

ZMOCNITEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

zmocňuje 

ZMOCNĚNCE

MENHIR projekt, s.r.o..

sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno IČO 63470250
zapsaná u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 19907.
zastoupena Ing. Vítem Ševčíkem, jednatelem společnosti

k  jednání s  fyzickými i  právnickými osobami,  orgány státní  správy a samosprávy za účelem získání  podkladů,
dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:

„Zateplení provozní budovy SÚS JMK Znojmo”
Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno zmocnitele. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze
zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne ……………..…

..........................................................................
Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Zmocnění přijímám 

                                                                                                     ………………………………………

Ing. Vít Ševčík
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  jednatel MENHIR projekt, s.r.o.
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