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SMLOUVA O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo Zhotovitele: 121739 / 2022 

„III/44610 Bohuňovice průtah, projektová dokumentace“ 

 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

 se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc, 

 zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

 zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

, technický náměstek SSOK 

, vedoucí SÚ Olomouc 

, vedoucí TSÚ SÚ Olomouc 

, investiční technik SÚ Olomouc 

IČO: 70960399 DIČ:  CZ 70960399 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

 Číslo účtu: 27-4231420297/0100  

 DS: ur4k8nn Telefon:  

 www.ssok.cz  e-mail:    

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: Ing.Petr Doležel  

se sídlem: Na Šibeníku 227/42 , 779 00 Olomouc  

kontaktní adresa:   

zápis v OR u Magistrátu města Olomouce  

zastoupen: Ing.Petrem Doleželem  

IČO: 45 18 66 77 DIČ: CZ  

Telefon:  , E-mail:  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

………………………………………………………… 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

Ing.Petr Doležel  

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  

 

 

 

 

http://www.ssok.cz/
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1. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro 

Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za 

něj Zhotoviteli cenu.  

2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní a stavební povo-

lení nebo Společné povolení (dále jen ,,správní rozhodnutí“) pro stavbu: 
 

„III/44610 Bohuňovice průtah“ 
 

Jedná se o silnici č. III/44610 v úseku km 4,420 - 6,503 v zastavěném území obce Bohuňovice, 

okres Olomouc. 

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozu-

mí vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení 

díla. Dílčím plněním jsou zejména provedení diagnostiky, popř. geologického průzkumu, geodetic-

kých prací, inženýrské činnosti a projektová dokumentace - DSP v rozsahu PDPS nebo DÚR a 

DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS. Jednotlivé dílčí plnění jsou blíže identifikovány 

a oceněny v nabídkovém listu, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy. 

4. Provedení dílčího plnění diagnostiky – diagnostika komunikace bude provedena v rozsahu nutném 

pro vypracování PD ve stupni PDPS. 

5. Provedení dílčího plnění geologického průzkumu – není předmětem plnění, nepředpokládá se po-

třeba zpracování. 

6. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů 

(polohopis a výškopis) pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření dotče-

ných orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání správního rozhod-

nutí. 

7. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů potřebných pro vydání 

správního rozhodnutí. 

8. Dílčí plnění projektová dokumentace (PD) pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3 vyho-

toveních (vypracování podmíněno písemným požadavkem příslušného stavebního úřadu a písem-

ným odsouhlasením objednatele), PD pro stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu 

PDPS + soupis prací) nebo PD pro vydání společného povolení a provádění stavby (DÚSP 

v rozsahu PDPS + soupis prací) bude vypracován v 6 vyhotoveních. 

9. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD) 

s následujícím obsahem: 

• 1x CD s PD pro vydání územního rozhodnutí (bude-li třeba) včetně dokladové části, 

• 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve 

formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu xls, pdf a xml v datovém předpisu xc4 

(přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz), 

• 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve 

formátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu xls, pdf a xml v datovém předpisu xc4, 

bez podpisů nebo s anonymizovanými podpisy (vč. dokumentů dokladové části), 

• 1x CD s grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx 

(Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajiš-

ťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování díla. 

10. Na daný úsek silnice není dosud vypracována diagnostika. 

11. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených 

touto stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s Objednatelem (koncepční a 

vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení). 

http://www.xc4.cz/
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12. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo 

odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí. 

13. Zhotovitel PD zajistí i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, pří-

padné připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci. 

14. Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy. Důvodem je potřeba řešit 

případné majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem. 

15. Zhotovitel PD zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se zejména 

o nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy. 

16. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele. 

17. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou 

úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu. 

18. Autorský dozor zajistí Objednatel.  

 
2. Doba plnění 

Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat: 

- PD ve stupni DÚR (bude-li třeba) včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí 

nejpozději do 30.12.2022, 

- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací nejpozději do 

28.04.2023, 

- podání žádosti o stavební, popř. společné povolení nejpozději do 15.05.2023. 

 
3. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, 

nabídkovým listem a zadávacími podmínkami ze dne 13.09.2022 č.j. SSOK-CE 22885/2022/Pr.  

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 1 036 000 Kč bez DPH, resp. 1 253 560 Kč 

s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených 

a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této 

smlouvy. Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je neoddělitelnou 

závaznou přílohou této smlouvy. 

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. 

Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany 

projevují vůli, že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána 

dostatečně určitě. 

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 

a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových před-

pisů majících vliv na cenu díla, 

b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo do-

dávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, 

nemohl vědět a ani je předpokládat. 

 
4. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Zhotovitel PD je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání Objednateli: 

- řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí,  

- diagnostiky (pokud byla prováděna), 

- geologického průzkumu (pokud byl prováděn),  

- geodetických prací. 

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do 
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výše 90 % fakturované částky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné výši. Po vydání správního 

rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % fakturované částky. 

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli. 

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve 

smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém 

případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury 

Objednateli. 

 
5. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel PD odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, 

které existují v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho 

povinností. 

2. Zhotovitel PD neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho 

zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné 

důsledky. 

3. Zhotovitel PD odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 

ke zpracovávanému dílu. 

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. 

Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se 

dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace. 

5. Zhotovitel PD neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od Objednatele, a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud 

Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, 

neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, 

kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou 

prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených s případným 

přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude 

Objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30-ti dnů od 

shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy 

odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla 

dle stupně rozpracovanosti díla. 

6. Zhotovitel PD neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 

7. Zhotovitel PD odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 

dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na 

dobu 36 měsíců od vydání správního rozhodnutí. 

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 

a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové či 

dokumentační části), 

b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení 

díla, 

c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 

 
6. Náhrada škody 

1. Zhotovitel PD bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle 

odpovědnosti za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku 

existence vad díla. 

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 
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a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,  

b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,  

c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  

d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 

pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad. 

 
7. Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel PD prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu 

platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím 

způsobené škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. 

této smlouvy. 

 
8. Spolupůsobení Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá 

Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně 

případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace 

- pokud nebude rozhodnuto na výrobních výborech. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu 

potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých 

skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a 

to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude 

Objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto 

prodlení Objednatele termíny plnění Zhotovitele. 

 
9. Sankční ujednání 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH 

za každý den prodlení se zaplacením faktury. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku 

zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění 

bez DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu 

ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu 

způsobenou. 

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden 

a každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele 

z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 

opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode 

dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li 

strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 

oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 

21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury s vyčíslením 

sankce. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění 

předmětu díla. 
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10. Ostatní ujednání 

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny 

za řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního 

rozhodnutí. 

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. 

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění 

předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi 

smluvními stranami. 

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé 

ceny za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu 

Objednatele. 

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím. 

6. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude 

zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního 

rozhodnutí dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN, TP, 

TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro 

dokumentaci staveb, a účinným znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017 Sb., o 

dokumentaci staveb v případě územního řízení, vč. doplnění o náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS + 

soupis prací v jednom kroku současně). 

7. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 

dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 

a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny 

osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru 

pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 

všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání 

osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 

případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této 

smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě 

stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud 

zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 

spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 

tohoto článku smlouvy. 

8. Zhotovitel PD se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, 

aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

9. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, že se nebude žádným způsobem účastnit soutěže na 

zhotovitele stavby jím projektovaného díla, a to z důvodu možného porušení § 44 zákona. 

10. Zhotovitel PD je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
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zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 

environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 

spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 

životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 

zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 

příslušnými právními předpisy. 

11. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu 

zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

 
11. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaruče-

nými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejno-

pisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhoto-

vitel). 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to 

pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou sou-

částí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uza-

vření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, 

nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy. 

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. 

Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 

Příloha: Nabídkový list 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

V Olomouci dne:     V Olomouci dne: 22.09.2022  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.     Ing.Petr Doležel  

Ing. Petr Foltýnek      

ředitel organizace  

 

Ing. Petr 
Doležel

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Doležel 
Datum: 2022.10.13 
10:03:15 +02'00'
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Nabídkový list pro SSOK 
    

Poř.čís. Předmět činnosti Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč 

1 Diagnostika 39 000,00 Kč 47 190,00 Kč 

2 Geodetické práce 60 000,00 Kč 72 600,00 Kč 

3 Inženýrská činnost 47 000,00 Kč 56 870,00 Kč 

4 DÚR 500 000,00 Kč 605 000,00 Kč 

5 DSP v rozsahu PDPS  390 000,00 Kč 471 900,00 Kč 

6 DÚSP v rozsahu PDPS  888 000,00 Kč 1 074 480,00 Kč 

    

  
Položky poř. čís. 1, 2 a 3 nebudou již dále započítávány do žádného ze stupňů PD 
!!! 

 

Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD)              
Cena je tvořena součtem položek poř. čís. 1 - 5 

1 036 000,00 Kč 1 253 560,00 Kč 

 
   

Poznámka:  
 

a) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.  
b) Dodavatel nacení všechny položky i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna. 

c) Cena DÚSP nesmí být stejná nebo přesáhnout součet ceny DÚR + DSP !!!  
 

   
 

   

V Olomouci dne 22.09.2022   
 

   
 

 Ing.Petr Doležel 

 
 název dodavatele/zhotovitele 

 
 jméno, příjmení, titul 

 
 funkce 

 

Elektronický podpis - 17.10.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 4.2.2023 00:00:00-000 +01:00




