

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022  
Stavba: **STŘÍBRO – LOKALITA ZA STADIONEM, 2. ČÁST (Chodník a technická infrastruktura v Palackého ul. podél II/193)**

KSO: CC-CZ:  
Místo: Stříbro Datum: 14.09.2022

Zadavatel: IČ: 00260177  
město Stříbro DIČ:

Uchazeč: IČ: 29158206  
VIDA GROUP s.r.o. DIČ: CZ2915806

Projektant: IČ: 26388791  
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;mm;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 602 607,16</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>4 602 607,16</b>	<b>966 547,50</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>5 569 154,66</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022  
Stavba: **STŘÍBRO – LOKALITA ZA STADIONEM, 2. ČÁST (Chodník a technická infrastruktura v Palackého ul. podél II/193)**  
Místo: **Stříbro** Datum: 14.09.2022  
Zadavatel: město Stříbro Projektant: D PROJEKT PLZEŇ  
Uchazeč: VIDA GROUP s.r.o. Zpracovatel: Nedvěd s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>4 602 607,16</b>	<b>5 569 154,66</b>	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	66 000,00	79 860,00	STA
SO 121	Chodník při II/193 – Palackého ul.	2 262 715,38	2 737 885,61	STA
SO 322	Kanalizace splašková tlaková	611 013,78	739 326,67	STA
SO 323	Vodovod	782 990,55	947 418,57	STA
SO 421	Veřejné osvětlení	496 195,92	600 397,06	STA
SO 721	Nové oplocení	77 735,18	94 059,57	STA
SO 821	Příprava území	305 956,35	370 207,18	STA