

Příloha č.1 k objednávce č.22/63520

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil: 720 370 200
E-mail:

Datum: 06.10.2022

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4975/2021 u Vás objednááme Opravné práce přepojení vodovodu pro areál TO Suchdol nad Odrou, dle nabídkového listu č. 101/2022 a Projektové dokumentace.

Dohodnutá cena : 1.881.322,49 Kč

Termín : 30.06.2023

Účtovat na zadatelnou činnost : PA6351920099

Příloha: Nabídkový list 101/2022.

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	101/2022		
Název majetku	Suchdol nad Odrou, výpravní budva - 221 IS	inventární číslo	IC6000385310
zahájení prací	17.10.2022	ukončení prací	30.06.2023

popis prací

Přípojka vodovodu, oblast TO Suchdol:

1. Z hlavního řádu Městyse Suchdol, trasa A (přepojení Výpravní budovy, sekční ventil), vodoměrná šachta, trasa B (připojení budovy 207, sekční ventil).
2. Odpojení z větve od "PKD", v areálu TO a v peróně.
3. Připojení budovy ČD (205) z větve k budově 207.
4. Odpojení budovy Restaurace.
5. Odpojení budovy TD Suchdol (Bohmová).
6. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Místní šetření.

Příloha:
projektová dokumentace(Rechtík), Územní souhlas, Stanovisko SmVaK

Termín: 30.06.2023

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘÍRAŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				1 881 322,49	

za zhotovitele vyhotovil

dne

03.10.2022

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

6.10.2022

podpis

razítko



REKAPITULACE STAVBY - příloha 1

Kód: 101

Stavba: 101 Suchdol nad Odrou , výpravní budova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	15,00%	

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 101

Stavba: 101 Suchdol nad Odrou , výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 Oprava vodovodu

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

101 Suchdol nad Odrou , výpravní budova

Objekt:

01 - Oprava vodovodu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000		
2	K	113106022	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic ručně	m2	14,000		
3	K	113107512	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	44,400		
4	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	30,400		
5	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 m, pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	68,400		
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000		
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000		
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000		
9	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	3,200		
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,400		
11	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	43,100		
12	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	30,720		
13	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	19,200		
14	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	154,639		
15	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	1,000		
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	256,000		
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	56,960		
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	256,000		
19	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	56,960		
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,092		
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	99,166		
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,092		
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	170,587		
24	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	71,141		
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,600		
26	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	42,752		
27	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	43,100		
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	96,000		
29	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				
31	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3	7,000		
32	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženeho tl přes 30 do 100 mm	m2	14,000		
D 5			Komunikace pozemní				
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	45,400		
34	K	564952111R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	45,400		
35	K	565146101R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	30,400		
36	K	573211109R	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	68,400		
37	K	577144111R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	68,400		
38	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	14,000		
39	M	BET.CHD33C01	Dlažba CHODNÍKOVÁ STANDARD PŘÍRODNÍ/5CM, 30x30CM	m2	5,600		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
40	K	627633111	Šterka z těsnicí malty dvouvrstvá vnějších stěn šachet čtyř a vícehranných	m2	15,960		
D 8			Trubní vedení				
41	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000		
42	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	18,000		
43	M	55251610	příruba litinová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 80/89mm	kus	2,000		
44	M	55251810	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000		
45	M	55253608	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	2,000		
46	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	3,000		
47	M	55253215	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 200mm	kus	1,000		
48	M	55253217	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 300mm	kus	1,000		
49	M	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000		
50	M	55253247	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm	kus	2,000		
51	M	HWL.799408000 016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	kus	5,000		
52	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	37,000		
53	M	28613172	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm	m	37,555		
54	K	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	3,000		
55	M	28614945	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm	kus	1,015		
56	M	28653054	elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm	kus	1,015		
57	M	HWL.632005005 016	TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50	kus	1,015		
58	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	45,000		
59	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	45,675		
60	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	21,000		
61	M	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000		
62	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000		
63	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000		
64	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	8,000		
65	M	28614976	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	M	42265776	filtr s vypouštěcí přírubou DN 80x310mm	kus	1,000		
67	M	28614977	elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm	kus	1,000		
68	K	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě	kus	1,000		
69	M	38821715R	sdržený vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 DN 50	kus	1,000		
70	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	5,000		
71	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000		
72	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	3,000		
73	M	42273006	montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16	kus	1,000		
74	M	42283506	klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 80x260mm	kus	1,000		
75	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
76	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	1,000		
77	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
78	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	160,000		
79	K	893332111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl přes 2,50 do 3,50 m ²	kus	1,000		
80	M	59341111.1	Zákrytová deska PNO 240/140/25 ZDP -14	kus	1,000		
81	M	59341210.1	dno šachty PNO 240/140/193/14 BZP	kus	1,000		
82	K	893811212	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení pl do 1,1 m ² hl přes 1,2 do 1,4 m	kus	1,000		
83	M	56230R	šachta vodoměrná samonosná hranatá MODULO s poklopem včetně vodoměru (podružné měření objektu ČD RSM)	kus	1,000		
84	K	894201221	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m ³	0,473		
85	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m ²	1,600		
86	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,020		
87	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000		
88	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000		
89	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000		
90	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000		
91	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	80,000		
92	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	80,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

93	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,000		
94	M	BTL.0019429.UR S	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25cm	kus	2,000		
122	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prožezáním	m	76,000		
96	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	76,000		
97	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	1,500		
98	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,500		

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti

99	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	136,988		
100	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	35,641		

D 997 Přesun suti

133	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	34,672		
134	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	312,048		
135	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	34,672		
136	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16,432		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	18,240		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
106	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	30,450		
107	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010		
108	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	30,450		
109	M	DEK.2640224020	DEKDREN N8 - prof. fólie, š. 4m (80m2/bal.)	m2	37,179		
110	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	8,990		
111	M	BTX.0022469.URS	EURO-IPA V60 S35 (role/10m2)	m2	10,478		
112	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	30,450		
113	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	35,018		
114	K	711493001	Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby	kus	2,000		
115	M	28655513.1	průchodka pro prostup zdi při montáži D 90mm	kus	2,000		
126	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	175,661		
D 767 Konstrukce zámečnické							
116	K	767835001	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do zdiva	m	2,100		
117	M	63126082R	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm	m	2,100		
118	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	25,000		
119	M	63126030R	poklop vodárenský kompozitní s rámem 600x800/76	kus	1,000		
125	K	767991001	Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hm do 1 kg/m	m	3,100		
120	M	31686545R	Madlo ocelová trubka pozinkovaná (Z4)	kus	2,000		
124	K	767591001	Montáž podlah z kompozitních pochůzných litých roštů o hm do 15 kg/m2	m2	0,200		
121	M	63126002R	rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15	m2	0,200		
127	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	330,482		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

101 Suchdol nad Odrou , výpravní budova

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

1	K	460010025R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000		
---	---	------------	--	----	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě, geometrický plán	kpl	1,000		
3	K	012303000.2	Geodetické práce po výstavbě, zaměření stavby	m	80,000		
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		
5	K	070001000	Provozní vlivy	kpl.	1,000		
6	K	070001001	Přechodné dopravní značení a omezení	soubor	1,000		

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

7	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	m	80,000		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

8	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kpl.	1,000		
---	---	-----------	----------------------------	------	-------	--	--

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 101

Stavba: 101 Suchdol nad Odrou , výpravní budova

Objekt: 01 - oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	4,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3077513

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dbe392af-4a1d-449f-a97c-6639976a5633

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2022 10:53:05



d7f0e3fc-6a0e-4187-814c-70d175f83947