
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28100476
Stavitelství Luňáček, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

01_

NKP SZ Kratochvíle - oprava fasády kostela Narození Panny Marie, rekonstrukce ČOV

2 728 307,47

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 301 252,04CZK

21,00% 2 728 307,47 572 944,57

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01_

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

NKP SZ Kratochvíle - oprava fasády kostela Narození Panny Marie, rekonstrukce ČOV

22. 10. 2021

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 339 824,36A 1 107 292,86
NKP SZ Kratochvíle - návrh opravy fasády kaple 

Narození Panny Marie (věž, J, V, S)

Stavební rozpočet 1 961 427,681 621 014,6101

2 728 307,47 3 301 252,04

01 01 - VĚŽ (samotná věž ze všech stran) 1 339 824,361 107 292,86

1 621 014,61B 1 961 427,68Rekonstrukce ČOV - zámek Kratochvíle
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28100476

Stavitelství Luňáček, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 107 292,86

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 107 292,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 107 292,86 21,00% 232 531,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 339 824,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NKP SZ Kratochvíle - oprava fasády kostela Narození Panny Marie, rekonstrukce ČOV

A - NKP SZ Kratochvíle - návrh opravy fasády kaple Narození Panny Marie (věž, J, V, S)

01 - 01 - VĚŽ (samotná věž ze všech stran)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 107 292,86

C - CELKEM 1 002 292,86

    01 - I - PRÁCE PROVÁDÍ RESTAURÁTOR 297 065,00

    02 - II a III - PRÁCE PROVÁDÍ STAVEBNÍ FIRMA POD DOZOREM RESTAURÁTORA 150hod + SAMOSTATNĚ 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 217 717,99

    783 - Dokončovací práce - nátěry 80 958,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 700,93

    997 - Přesun sutě 71 242,96

    SPOL - SPOLEČNÉ PRÁCE 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 2 046,43

    765 - Krytina skládaná 22 279,53

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 377,60

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 4 275,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 533,68

    998 - Přesun hmot 16 095,00

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 105 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 45 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 30 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 107 292,86

NKP SZ Kratochvíle - oprava fasády kostela Narození Panny Marie, rekonstrukce ČOV

A - NKP SZ Kratochvíle - návrh opravy fasády kaple Narození Panny Marie (věž, J, V, S)

01 - 01 - VĚŽ (samotná věž ze všech stran)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 107 292,86

D C CELKEM 1 002 292,86

D 01 I - PRÁCE PROVÁDÍ RESTAURÁTOR 297 065,00

1 K 622000000R011
Restaurátorské práce - římsy arkýřů a jednoduché 

římsy věže
mb 46,800 3 800,00 177 840,00

VV "I-01" 6 6,000

VV "I-03" 5,7 5,700

VV "I-16" 6 6,000

VV "I-18" 5,7 5,700

VV "I-22" 6 6,000

VV "I-24" 5,7 5,700

VV "I-31" 6 6,000

VV "I-33" 5,7 5,700

VV Součet 46,800

2 K 622000000R014
Restaurátorské práce - restaurování kamenného ostění 

vchodu do kostela
ks 1,000 19 000,00 19 000,00

VV "I-35" 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 622000000R015
Restaurátorské práce - restaurování kamenných ostění 

oken
ks 6,000 9 500,00 57 000,00

VV "I-04" 1 1,000

VV "I-32" 1 1,000

VV "I-02" 1 1,000

VV "I-23" 1 1,000

VV "I-17" 1 1,000

VV "I-34" 1 1,000

VV Součet 6,000

4 K 622000000R017
Restaurátorské práce - restaurátorský dozor 1 den na 

stavbě včetně nákladů na cestu
den 7,000 6 175,00 43 225,00

VV 150 hod pro oddíl II a III

VV 150/8 je 18,75

VV uvažováno 19 dnů pro celý objekt

VV pro věž samotnou cca 7 dnů

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

D 02 II a III - PRÁCE PROVÁDÍ STAVEBNÍ FIRMA POD DOZOREM RESTAURÁTORA 150hod + SAMOSTATNĚ 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 217 717,99

5 K 622000000R02a
Lokální odsolovací omítky, obětované omítky (omítky 

určené k oklepání)
m2 24,160 1 500,00 36 240,00

VV předpoklad tl.do 20mm

VV cca 10% z celé plochy fasády bez restaurátora

VV 241,6*0,1 24,160

VV Součet 24,160

6 K 622000000R02b
Lokální odsolovací omítky, obětované omítky (omítky 

určené k ponechání pro následnou další úpravu)
m2 24,160 1 500,00 36 240,00

VV předpoklad tl.do 20mm

VV cca 10% z celé plochy fasády bez restaurátora

VV 241,6*0,1 24,160

VV Součet 24,160

7 K 622000000R03 Biosanace ploch napadených lišejníky m2 72,480 237,50 17 214,00

VV cca 30% z celé plochy fasáda

VV 241,6*0,3 72,480

VV Součet 72,480

8 K 622000000R04 Ošetření kovových armatur statického zajištění soubor 1,000 7 125,00 7 125,00

VV předpoklad 8+1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

01 - 01 - VĚŽ (samotná věž ze všech stran)

NKP SZ Kratochvíle - oprava fasády kostela Narození Panny Marie, rekonstrukce ČOV

A - NKP SZ Kratochvíle - návrh opravy fasády kaple Narození Panny Marie (věž, J, V, S)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 622131100
Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 217,440 62,51 13 592,17

VV plochá celé fasády ponížená o obětované omítky

VV 241,6-24,16 217,440

VV Součet 217,440

10 K 622311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
m2 217,440 254,60 55 360,22

VV plochá celé fasády ponížená o obětované omítky

VV 241,6-24,16 217,440

VV Součet 217,440

11 K 622311191
Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 217,440 65,17 14 170,56

VV předpoklad tl. 20mm celkem

VV nad rámec 5mm K=1

VV 217,44*1 217,440

VV Součet 217,440

12 K 622311131
Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 241,600 120,65 29 149,04

VV plocha celé fasády

VV vápenné omítky + obětované omítky

VV 24,16+217,44 241,600

VV Součet 241,600

13 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 100,000 31,45 3 145,00

VV
zakrývání svislých konstrukcí před znečištěním (výplně 

otvorů, mříže, truhlářské a tesařské konstrukce apod.)

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

14 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 

obalením geotextilií
m2 100,000 54,82 5 482,00

VV
zakrývání svislých konstrukcí před znečištěním (výplně 

otvorů, mříže, truhlářské a tesařské konstrukce apod.)

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 80 958,74

15 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 241,600 4,59 1 108,94

16 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 241,600 36,29 8 767,66

VV plocha celé fasády + restaurované renesanční omítky

VV 241,6+0 241,600

VV Součet 241,600

17 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 241,600 147,25 35 575,60

VV dvojnásobný nátěr

VV 241,6 241,600

VV Součet 241,600

18 K 783827429
Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek 

stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu
m2 241,600 9,34 2 256,54

19 K 783100000R01
Renovace truhlářských konstrukcí obroušením a 

nátěrem dvojnásobným
soubor 1,000 19 000,00 19 000,00

VV pouze okenní výplně

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 783314101R01
Renovace zámečnických konstrukcí obroušením a 

nátěrem dvojnásobným
soubor 1,000 14 250,00 14 250,00

VV pouze mříže

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 700,93

21 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 75,000 50,16 3 762,00

VV pro ochranu navazujících zpevněných ploch

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

22 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%

m2 229,520 65,08 14 937,16

VV otlučení omítek

VV
výměra na každé světové straně ponížena o cca 5% - 

předpoklad, že bude ponecháno

VV JIŽNÍ

VV plochy

VV "II-01" 12,2 12,200

VV "III-01" 62,20 62,200

VV Mezisoučet jižní 74,400

VV předpoklad ponechat 5%

VV -74,4*0,05 -3,720

VV Mezisoučet -3,720

VV VÝCHODNÍ

VV plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "II-02" 12,20 12,200

VV "III-07" 16,20 16,200

VV Mezisoučet východní 28,400

VV předpoklad ponechat 5%

VV -28,4*0,05 -1,420

VV Mezisoučet -1,420

VV SEVERNÍ

VV plochy

VV "II-03" 12,20 12,200

VV "III-08" 46,10 46,100

VV Mezisoučet severní 58,300

VV předpoklad ponechat 5%

VV -58,3*0,05 -2,915

VV Mezisoučet -2,915

VV ZÁPADNÍ

VV plochy

VV "II-04" 12,20 12,200

VV "III-12" 68,30 68,300

VV Mezisoučet západní 80,500

VV předpoklad ponechat 5%

VV -80,5*0,05 -4,025

VV Mezisoučet -4,025

VV Součet 229,520

23 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 241,600 108,30 26 165,28

VV JIŽNÍ

VV plochy

VV "II-01" 12,2 12,200

VV "III-01" 62,20 62,200

VV Mezisoučet jižní 74,400

VV VÝCHODNÍ

VV plochy

VV "II-02" 12,20 12,200

VV "III-07" 16,20 16,200

VV Mezisoučet východní 28,400

VV SEVERNÍ

VV plochy

VV "II-03" 12,20 12,200

VV "III-08" 46,10 46,100

VV Mezisoučet severní 58,300

VV ZÁPADNÍ

VV plochy

VV "II-04" 12,20 12,200

VV "III-12" 68,30 68,300

VV Mezisoučet západní 80,500

VV Součet 241,600

24 K 985131411
Vyčištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 

vzduchem
m2 241,600 150,10 36 264,16

VV JIŽNÍ

VV plochy

VV "II-01" 12,2 12,200

VV "III-01" 62,20 62,200

VV Mezisoučet jižní 74,400

VV VÝCHODNÍ

VV plochy

VV "II-02" 12,20 12,200

VV "III-07" 16,20 16,200

VV Mezisoučet východní 28,400

VV SEVERNÍ

VV plochy

VV "II-03" 12,20 12,200

VV "III-08" 46,10 46,100

VV Mezisoučet severní 58,300

VV ZÁPADNÍ

VV plochy

VV "II-04" 12,20 12,200

VV "III-12" 68,30 68,300

VV Mezisoučet západní 80,500

VV Součet 241,600

25 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%

m2 24,160 65,08 1 572,33

VV Otlučení obětovaných omítek v celé ploše

VV 24,16 24,160

VV Součet 24,160

D 997 Přesun sutě 71 242,96

26 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 24 m ručně
t 16,550 3 049,50 50 469,23

27 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 16,550 98,80 1 635,14

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 16,550 222,30 3 679,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 314,450 9,69 3 047,02

VV 16,55*19 "Přepočtené koeficientem množství 314,450

VV Součet 314,450

30 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 16,550 750,00 12 412,50

D SPOL SPOLEČNÉ PRÁCE 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 2 046,43

31 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 8,000 128,25 1 026,00

VV 1*8 8,000

VV Součet 8,000

32 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 8,000 123,50 988,00

33 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 0,000 73,25 0,00

VV východní stěna věže - navazující krytina,

VV uvažováno ponechání původního lemování

VV 0 0,000

VV Součet 0,000

34 K 764332405
Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou 

prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 400 mm
m 0,000 1 092,50 0,00

VV uvažováno ponechání původního 

VV 0 0,000

VV Součet 0,000

35 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
% 21,200 1,53 32,43

D 765 Krytina skládaná 22 279,53

36 K 765111843
Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° na 

sucho k dalšímu použití
m2 24,000 136,80 3 283,20

VV
východní stěna věže - navazující krytina, pro stavbu lešení a 

nové lemování

VV 2*4*3 24,000

VV Součet 24,000

37 K 765111853
Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové k 

dalšímu použití za sklon přes 30°
m2 24,000 22,42 538,08

38 K 765111141
Montáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° na 

sucho 12 ks/m2
m2 24,000 606,10 14 546,40

39 K 765111503 Příplatek k montáži krytiny keramické za sklon přes 30° m2 24,000 110,20 2 644,80

40 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 

v do 24 m
% 221,184 5,73 1 267,05

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 377,60

41 K 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 

mm kolmý svod
m 16,000 102,60 1 641,60

VV 1 svod na věži

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

42 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou
m 16,000 171,00 2 736,00

VV 1 svod na věži

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 4 275,00

43 K 580105001 Revize hromosvodu soubor 1,000 4 275,00 4 275,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 533,68

44 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 576,000 45,70 26 323,20

VV lešení pro věž (komplet od +430,30)

VV VÝCHODNÍ 

VV 9*10 90,000

VV SEVERNÍ 

VV 9*18 162,000

VV JIŽNÍ 

VV 9*18 162,000

VV ZÁPADNÍ

VV 9*18 162,000

VV Součet 576,000

45 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 69 120,000 1,72 118 886,40

VV předpoklad 4 měsíce

VV 576*4*30 69 120,000

VV Součet 69 120,000

Strana 6 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 576,000 28,50 16 416,00

47 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 6,000 119,70 718,20

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

48 K 944711212
Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD 

den použití
m 720,000 2,35 1 692,00

VV předpoklad 4 měsíce

VV 6*4*30 720,000

VV Součet 720,000

49 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 6,000 66,50 399,00

50 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 576,000 16,15 9 302,40

VV 576 576,000

VV Součet 576,000

51 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 69 120,000 0,34 23 500,80

VV předpoklad 4 měsíce

VV 576*4*30 69 120,000

VV Součet 69 120,000

52 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 576,000 10,93 6 295,68

D 998 Přesun hmot 16 095,00

53 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 10,730 1 500,00 16 095,00

D VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 105 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

54 K 010001000R01 Průzkum a kontrola odvodňovacího systému soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00

55 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00

56 K 030001000R01 Zařízení staveniště - ostatní soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

57 K 030001000R02
Zařízení staveniště - míchací centrum pro směsi 

míchané na stavbě
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

58 K 030001000R03 Zařízení staveniště - mobilní oplocení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV oplocení celého staveniště, ze všech stran

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

59 K 041403000 BOZP na staveništi soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN6 Územní vlivy 30 000,00

60 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

61 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 500,00

62 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 2 500,00

63 K 090001000 Ostatní náklady soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28100476

Stavitelství Luňáček, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 601 014,61

Ostatní náklady 20 000,00

Cena bez DPH 1 621 014,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 621 014,61 21,00% 340 413,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 961 427,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NKP SZ Kratochvíle - oprava fasády kostela Narození Panny Marie, rekonstrukce ČOV

B - Rekonstrukce ČOV - zámek Kratochvíle

01 - Stavební rozpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 601 014,61

102VD - Čistírny odpadních vod 1 075 558,40

11 - Přípravné a přidružené práce 1 200,42

13 - Hloubené vykopávky 19 774,62

17 - Konstrukce ze zemin 12 859,44

27 - Základy 28 538,35

31 - Zdi podpěrné a volné 3 521,17

38 - Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 251 161,56

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 10 589,37

46 - Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) 7 515,45

87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 32 944,10

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 9 006,00

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 104 904,05

H14 - Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy 37 252,64

M46 - Zemní práce při montážích 4 093,52

D1 - Ostatní materiál 2 095,52

2) Ostatní náklady 20 000,00

10 000,00

10 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 621 014,61

B - Rekonstrukce ČOV - zámek Kratochvíle

01 - Stavební rozpočet

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

NKP SZ Kratochvíle - oprava fasády kostela Narození Panny Marie, rekonstrukce ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 601 014,61

D 102VD Čistírny odpadních vod 1 075 558,40
1 K 10235VD Likvidace odpadních vod m3 72,000 184,80 13 305,60

2 K 10236VD Nakládka a vykládka odpadních vod hod. 9,000 3 684,45 33 160,05

3 K 10237VD Přeprava odpadních vod km 450,000 45,05 20 272,50

4 K 10238VD Ostříkání stěn nádrže tlakovou vodou m2 89,000 173,25 15 419,25

5 K 10239VD Demontáž stávající technologie kg 2 000,000 26,00 52 000,00

6 K 10240VD Odvoz kovového odpadu do šrotu km 50,000 44,00 2 200,00

7 K 10241VD

ČOV BC 50 (PP kontejner 4,0 x 2,16 x 3,08 m, 

technologická vestavba, dmychadlo, řídící jednotka, 

rozvodné potrubí vzduchu)

ks 1,000 407 804,00 407 804,00

8 K 10242VD Sklolaminátové zastropení ČOV (nosnost: 250 kg/m2) ks 1,000 89 280,00 89 280,00

9 K 10243VD

Plastová jímka (průměr: 1200 mm, v = 3000 mm, mat. 

provedení: PP, 2 x nátok DN 150, 1 x hav. přepad DN 

150, výtlak PPR 63, kabelová průchodka PPR 110)

ks 1,000 40 500,00 40 500,00

10 K 10244VD

Ponorné kalové čerpadlo (1,3 kW; max. průtok: 4l/s; 

400 V; 50 Hz; 3,56 A; s řezacím zařízením a oběž. 

kolem s průch. 6 mm; bimetal)

ks 1,000 57 272,00 57 272,00

11 K 10245VD
Stacionární instalační sada DN 50 + vodící tyče (trukba 

33,7x2 mm AISI 304)
ks 1,000 9 645,00 9 645,00

12 K 10246VD

Výtlačné potrubí PPR 63x5,8 mm vč. tvarovek, armatur 

(2 x kulový ventil), přírub, přírubových spojů a 

potrubních držáků - délka 8m

kpl 1,000 6 675,00 6 675,00

13 K 10248VD Technologický el. rozvaděč ČS ks 1,000 27 750,00 27 750,00

14 K 10249VD
Elektroinstalační materiál (kabely, chráničky, 

svorkovnicové krabice, plovák. spínače…)
ks 1,000 21 000,00 21 000,00

15 K 10250VD Optická kyslíková sonda vč. vyhodnocovací jednotky ks 1,000 55 500,00 55 500,00

16 K 10251VD GSM modul + anténa kpl 1,000 9 750,00 9 750,00

17 K 10247VD

Plastové hradítko 600x700x20 mm s pryžovým 

těsněním vč. vodících U-profilů (mat. provedení: PP, 

ocel tř. 1.4301), kotevní materiál

ks 2,000 15 675,00 31 350,00

18 K 10252VD Výchozí el. revize kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

19 K 10255VD Prefabrikovaný betonový pilíř 1350 x 600 x 1200 mm ks 1,000 15 698,00 15 698,00

20 K 10256VD Prefabrikovaný pilíř 1000 x 600 x 1200 mm ks 1,000 12 316,00 12 316,00

21 K 102057VD Tvarovky DN 250 - PVC KGEM kpl 1,000 7 470,00 7 470,00

22 K 10253VD Montážní práce kpl 1,000 118 811,00 118 811,00

23 K 10254VD Doprava ČOV a ČJ na místo určení kpl 1,000 20 880,00 20 880,00

D 11 Přípravné a přidružené práce 1 200,42
24 K 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 7,800 153,90 1 200,42

D 13 Hloubené vykopávky 19 774,62

25 K 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,440 355,30 866,93

26 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,360 1 270,15 4 267,70

27 K 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 30,040 487,35 14 639,99

D 17 Konstrukce ze zemin 12 859,44
28 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,420 123,50 175,37

B - Rekonstrukce ČOV - zámek Kratochvíle

01 - Stavební rozpočet

NKP SZ Kratochvíle - oprava fasády kostela Narození Panny Marie, rekonstrukce ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem m3 0,540 1 260,65 680,75

30 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 10,274 123,50 1 268,84

31 K 174100010RAD Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 6,200 565,25 3 504,55

32 K 175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem m3 4,150 1 260,65 5 231,70

33 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 16,180 123,50 1 998,23

D 27 Základy 28 538,35
34 K 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 7,800 579,50 4 520,10

35 K 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 7,800 128,25 1 000,35

36 K 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 m3 1,560 2 703,70 4 217,77

37 K 273323411R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 m3 3,510 2 987,75 10 487,00

38 K 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,060 36 558,85 2 193,53

39 K 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 2,510 1 451,60 3 643,52

40 K 273323611R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 m3 0,320 3 107,45 994,38

41 K 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 0,140 1 451,60 203,22

42 K 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,010 36 558,85 365,59

43 K 273354111R00 Bednění základových desek zřízení m2 0,700 654,55 458,19

44 K 273354211R00 Bednění základových desek odstranění m2 0,700 127,30 89,11

45 K 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,010 36 558,85 365,59

D 31 Zdi podpěrné a volné 3 521,17

46 K 311351101RT1 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 3,530 765,70 2 702,92

47 K 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 3,530 231,80 818,25

D 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 251 161,56
48 K 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R) t 0,030 37 034,00 1 111,02

49 K 380310070RAA Kompletní kce z betonu C 25/30 vodostavebního m3 16,900 14 007,00 236 718,30

50 K 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R) t 0,360 37 034,00 13 332,24

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 10 589,37

51 K 451577877R00 Podklad pod dlažbu komunik.ze štěrkopís.tl.do 10cm m2 7,800 71,25 555,75

52 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 4,060 1 087,75 4 416,27

53 K 451504112R00 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 150 mm m2 9,000 84,55 760,95

54 K 451311821R00 Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 15 cm m2 9,000 539,60 4 856,40

D 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) 7 515,45

55 K 465511122R00 Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 bez výpl., 25 cm m2 9,000 835,05 7 515,45

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 32 944,10
56 K 871373121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 11,000 693,50 7 628,50

57 K 877373122RT2 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 kus 3,000 977,55 2 932,65

58 K 871361111VD

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 250x6,1x5000 PVC 

KGEM

m 17,000 693,50 11 789,50

59 K 877363122VD
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 250 

včetně dodávky tvarovek
ks 3,000 598,50 1 795,50

60 K 877363123VD
Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek DN 250 

včetně dodávky přesuvek
ks 4,000 977,55 3 910,20

61 K 8773122VD Montáž tvarovek odboč. plast. gum kroužek DN 300 ks 1,000 2 992,50 2 992,50

62 K 8773123VD Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 ks 1,000 1 895,25 1 895,25

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 9 006,00
63 K 891375112VD Montáž hrdlové koncové žabí klapky DN 300 ks 1,000 9 006,00 9 006,00

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 104 904,05

64 K 939941112R00 Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou m 14,300 708,70 10 134,41

65 K 939941113R00 Těsnění pracovní spáry ocel. plechem ve stěně m 42,900 1 623,55 69 650,30

66 K 939941113R00 Těsnění pracovní spáry ocel. plechem ve stěně m 12,700 1 623,55 20 619,09

67 K 939941112R00 Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou m 6,350 708,70 4 500,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D H14 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy 37 252,64

68 K 998142255R00 Přesun hmot, nádrže beton. monolit. přípl. do 5 km t 101,230 368,00 37 252,64

D M46 Zemní práce při montážích 4 093,52
69 K 460620006RT1 Osetí povrchu trávou m2 1,640 24,00 39,36

70 K 460030061RZ1 Kladení dlažby do lože z písku m2 4,800 291,00 1 396,80

71 K 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 2,500 118,00 295,00

72 K 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 7,000 17,00 119,00

73 K 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 6,200 97,00 601,40

74 K 460620006RT1 Osetí povrchu trávou m2 22,140 24,00 531,36

75 K 460030061RZ1 Kladení dlažby do lože z písku m2 3,000 291,00 873,00

76 K 460620006RT1 Osetí povrchu trávou m2 9,900 24,00 237,60

D D1 Ostatní materiál 2 095,52
77 K 3457114701 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 m 8,000 17,00 136,00

78 K 589222955 Beton C 30/37 frakce do 22 mm, XF4 m3 0,592 3 310,00 1 959,52

Strana 5 z 5



NZ Kratochvíle

ZACATT- hrojfkts

ZMIZENI! VENlSTEJ •

6? 8? Sí a 5f 88 &§ fó g 5 g % g* pig & fl S g 18 gf V % 3 5 Sé 39 % & &
XI 2021

■[

ZADEJTE POČÁTEČNÍ DATUM: 01.11.2021

AKTIVITA ZAČÁTEK KONEC POZNÁMKY 1

Začátek projektu 01.11.2021

zařízení staveniště 10.11.2021 30.11.2021 buňky, sklady, oplocení

příprava nového odtokového potrubí 01.02.2022 28,02.2022 zemní práce , odtokové potrubí do vodoteče

realizace obtoku 01.02.2022 30.2.2022 zemní práce, motáž obtoku

návoz lešení 15.02.2022 30.2.2022 cca600m2

demontáž ČOV 01.03.2022 15.03.2022

montáž lešení 01.03.2022 15.03.2022

dodávka ČOV a nádrže ČS na místo určení 15.03.2022 skládání - technika pro skládání UNC/bagr

revize omítek a klempířských prvků z lešení 15.03.2022 30.03,2022

provádění omítkářskýeh prací, restaurátor 01.04.2022 15.06.2022

montáž a uvedení ČOV do provozu 15.04.2022 30.04.2022 montáže + uvedení do provozu

demontáž lešení 15 07.2022 30.07 2022

zrušení zařízení staveniště, úklid 01,08,2022 30.08.2022


