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Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí 
uzavřená dle §2586, § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: 

město Nová Paka

Sídlo: 

Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 

00 271 888, 
DIČ: CZ00271888


Zastoupený: 
Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 
1160158389/0800 

2. Zhotovitel:
1. 
Ing. arch. Vladimír Pošepný 



Střelecká 437/4, 500 02 Hradec Králové 



IČ: 12992780


2. Ing. arch Jan Čížek



Akátová 253, 500 09 Hradec Králové



IČ: 15642623 

Jednající společně jako sdružení obchodního názvu „ADIP“

Sídlo: Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx


(dále „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.
II. Předmět díla
1. Předmětem díla dle této Smlouvy je zpracování revize projektové dokumentace pro stavební povolení č. zak. 14072007 ze dne 2/2008 ke stavbě označené názvem: „Městské kulturní středisko v Nové Pace“ v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami a to včetně obstarání podkladů pro stavební řízení (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:
a) Úpravu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a to včetně zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a případných dalších dokladů k projektové dokumentaci, potřebných pro zajištění Změny stavby před jejím dokončením. Připravení veškerých podkladů pro stavební řízení, včetně připravení a podání žádosti na stavební úřad. Případné doplnění chybějících podkladů v průběhu stavebního řízení tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému vydání Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením. Součástí díla není jednání s vlastníky sousedních a stavbou dotčených pozemků či nemovitostí a majetkoprávní jednání s jejich vlastníky, které si zajistí objednatel.
Úprava projektové dokumentace bude spočívat především v novém dispozičním řešení dle studie z 03/2017, kompletní revizi DSP (uvedení dokumentace do souladu se současně platnou legislativou), PENB a PBŘ, zhotovení dokumentace interiéru jako podklad pro DPS a s tím související projekční návaznosti.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré dokumenty včetně projektových dokumentací, rozpočtu a výkazu výměr v 6ti vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf

- textové části ve formátu .doc a .pdf

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Smluvní strany se dohodly, že provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou v této smlouvě.
4. Předmět smluvního vztahu smí být použit výhradně v souladu s autorským zákonem.

5. Podkladem pro vypracování dokumentace jsou dokumenty objednatele, a to výstupy z pracovních komisí pro MKS.

III.   Doba zhotovení díla
1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:
do 6 měsíců od podpisu smlouvy 
2. Splněním díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli dle čl. II této smlouvy.
3. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo, resp. všechny jeho součásti předány objednateli. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami.  
IV.   CENA ZA DÍLO

1. Cena za dílo a jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy:

bez DPH:
1 950 000,- Kč


DPH:
   409 500,- Kč


Cena Díla vč. DPH:
2 359 500,- Kč


Cena Díla vč. DPH slovy: 
dva miliony tři sta padesát devět tisíc pět set korun českých
2. V ceně díla nejsou zahrnuty případné správní poplatky spojené se stavebním řízením (povolením Změny stavby před jejím dokončením).
V. Platební podmínky
1. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:
a) Platba 600 000,- Kč + DPH bude zaplacena po podpisu smlouvy a předání změn dispozičních úprav (studie digitální formou).
b) Platba 1 250 000,- Kč + DPH bude zaplacena po splnění článku II. Této smlouvy.
c) Platba 100 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením.
2. Platby budou uskutečněny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Splatnost jednotlivých faktur je 14 dnů od doručení objednateli. Každá faktura musí být označena názvem díla: „Městské kulturní středisko v Nové Pace“.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy.

VI.   odpovědnost za vady
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a pod svým vedením. 

2. V případě vady projektové dokumentace existující v době předání díla, dojednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad formou výměny, případně doplnění příslušných částí PD.
3. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

4. Neodstraní-li Zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předcházejícím odstavci č. 3, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému Zhotoviteli a cenu jeho plnění uhradí původní Zhotovitel. 

5. Odstraněním vady nezaniká právo objednateli na náhradu škody, způsobené objednateli vadou v projektové dokumentaci.
VII. Odstoupení od Smlouvy
1. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem (nesplnění termínu uvedeného v čl. III. této Smlouvy) své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) druhou Smluvní stranou upozorněna.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 
2. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo na úhradu nákladů na dílo, jehož realizaci zmařil porušením smluvní povinnosti. Odstoupí-li od smlouvy zhotovitel z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů na dílo.
VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny, připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo vinou Objednatele, či třetí osoby, nemá Objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat.
2. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.

3. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VI. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

IX.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit jen dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě, který musí být podepsán odpovědnými zástupci smluvních stran.  
2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Nová Paka a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

3. Na právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.  
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy oprávnění zástupci jednotlivých stran.
V Hradci Králové, dne 
………………………………………

………………………………

Zhotovitel


Objednatel

Ateliér ADIP


město Nová Paka
Ing. arch. Jan Čížek
                   Mgr. Josef Cogan, starosta
