



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. a § 2128 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami

Spirit Property s.r.o

Se sídlem : Roháčova 1666/94, Žižkov 130 00 Praha 3
Zapsaná v OR : U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 276882
IČ : 06138578
DIČ : CZ06138578
Zastoupená : Jakubem Mrázikem, Ing. Evou Lehockou, jednatelem
Číslo účtu: : 217172073/0300
(dále jen "Stavebník")

a

Obec Choťánky

Se sídlem : Choťánky 24, 290 01
IČ : 00239178
Zastoupená : Klára Vaňková, starostka
(dále jen "Obec")

(Stavebník a Obec dále také jen jako "**strany této smlouvy**" nebo "**smluvní strany**").

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1. Stavebník je vlastníkem pozemků v obci a katastrálním území Choťánky **parc. č. 196/71, 275/122, 275/123, 275/171, 275/211, 275/266, 275/275, 275/292, 275/324, 275/327, 275/328, 275/329, 275/330 a 445/20**, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 1218 a investorem projektu vybudovaného na těchto a sousedních pozemcích s názvem „Pozemky u Poděbrad“ (dále jen „Projekt“).

1.2. Na základě rozhodnutí vydaných Městským úřadem Poděbrady a to:

- rozhodnutí o umístění stavby č.j.0075213/VZUP/2018/JPi ze dne 28.1.2019 vydaného odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí, kterým bylo povoleno umístit v předmětném území celkem 108 rodinných domů a související infrastrukturu a technickou vybavenost a
- rozhodnutí č.j. MEUPDY/0002859/VUP/2020/JPá ze dne 14.1.2020 vydaného Odborem výstavby a územního plánování, kterým byla povolena stavba dopravní infrastruktury v předmětném území
- rozhodnutí č.j. MEUPDY/0017155/ZP/2020/KSi, dne 24.3.2020 vydaného Odborem Životního prostředí a ve spojení s rozhodnutím téhož odboru č.j. č.j. MEUPDY/0056770/ZP/2020/DPe ze dne 30.9.2020, kterými byla povolena výstavba splaškové a dešťové kanalizace a vodovodního řádu a
- rozhodnutí č.j. MEUPDY/0067193/VUP/2019/JPi ze dne 23.12.2019 vydaného Odborem výstavby a územního plánování, kterým byla povolena stavba ploch veřejné zeleně a hřiště,

postavil Stavebník v předmětném území dopravní a inženýrskou infrastrukturu zahrnující pozemní komunikace, zpevněné plochy a chodníky, inženýrské sítě a to splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovodní řad a veřejné osvětlení včetně veřejného rozhlasu a vybudoval plochy veřejné zeleně a hřiště, na kterých umístil herní prvky a mobiliář (vše blíže specifikováno v článku 2 této smlouvy).

- 1.3. Užívání stavby dopravní a inženýrské infrastruktury a ploch veřejné zeleně a hřiště bylo povoleno kolaudačními souhlasy vydanými Městským úřadem Poděbrady č.j. MEUPDY/0014281/VUP/2022/JPá ze dne 22.2.2022, č.j. MEUPDY/0002701/ZP/2022/DPe ze dne 11.1.2022, č.j. MEUPDY/0013788/VPU/2022/JPi ze dne 23.2.2022 č.j. MEUPDY/0040378/VUP/2022/JPi ze dne 30.5.2022

Obec prohlašuje, že uvedená rozhodnutí od Stavebníka převzala.

- 1.4. Stavebník má zájem převést úplatně na Obec Pozemky s vybudovanou dopravní a inženýrskou infrastrukturou, veřejnou zelení, hřištěm a mobiliářem a Obec má zájem tyto Pozemky a vybudovanou dopravní a inženýrskou infrastrukturu nabýt do svého vlastnictví.

Článek 2

Předmět smlouvy

- 2.1. Stavebník touto smlouvou převádí na Obec za kupní cenu uvedenou níže v článku 3 této Smlouvy a Obec do svého vlastnictví nabývá tyto nemovité a movité věci:

2.1.1. pozemky **parc. č. 196/71, 275/122, 275/123, 275/171, 275/211, 275/266, 275/275, 275/292, 275/324, 275/327, 275/328, 275/329, 275/330, 445/20** v k.ú: Choťánky, obec Choťánky (dále samostatně jen „Pozemky“), včetně všech jejich součástí zejména pak zeleně a rostlin, na nich vzešlých a pozemních komunikací, chodníků a zpevněných ploch.

2.1.2. SO (stavební objekt) 301 Splaškovou kanalizaci – hlavní řady

- Kanalizační řady tlakové PE 100 PEHD 63 celkem 1489,78m
Řad 2: 213,87, řad 3: 279,87m, řad 4: 343,27m, řad 5: 45,01m,
řad 6: 417,37, řad 7: 190,47m

2.1.3. SO 302 Kanalizace dešťové vody

- Svodné drény (4 výustní objekty) a vsakovací příkopy

2.1.4. SO 303 Vodovodní řady

- Vodovodní řady PE 100 rozměrová řada SDR 17 celkem 2332,29m
 - Řad APEHD 160: 46,73m, řad A PEHD 110: 652,39m, řad A1 PEHD 110: 212,00M
 - Řad A2 PEHD 110: 123,52M, ŘAD A2,1 PEHD 90: 198,57m, řad A3 PEHD 90: 70,21m
 - Řad A4 PEHD 90: 369,37m, řad A4.1 PEHD 90: 69,65m, řad A5 PEHD 90: 305,70m

- Řad B PEHD 110: 238,77, Napojení do RS PEHD 160: 45,38m
- Redukční stanici včetně hlavního vodoměru jehož stav bude zapsán do předávacího protokolu mezi stavebníkem a obcí

2.1.5. SO 403 Veřejné osvětlení zahrnující podzemní vedení a 74 ks osvětlovacích stožárů spolu s 15 ks zařízení veřejného rozhlasu umístěného na veřejném osvětlení.

2.1.6. SO 801 Hřiště na pozemcích p.č. 275/211, 275/292, 275/171, 275/327, 275/275 včetně herních prvků a mobiliáře, dle přílohy č.1 této smlouvy.

Pozemky uvedené v odst. 2.1.1., inženýrské sítě uvedené v odst. 2.1.2. až 2.1.5. a hřiště dle odst. 2.1.6., vše včetně součástí a příslušenství dále společně jako „Předmět koupě“.

2.2. Stavebník se jako prodávající zavazuje, že Obci Předmět koupě odevzdá a Obec se jako kupující zavazuje, že Předmět koupě od Stavebníka převezme a zaplatí za něj Stavebníkovi sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek sjednaných dále v této Smlouvě.

Článek 3

Kupní cena a její úhrada

3.1. Smluvní strany se dohodly na Kupní ceně Předmětu koupě ve výši 375.000,-Kč (Slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) včetně DPH z toho:

3.1.1. kupní cena Pozemků uvedených v článku 2, odst. 2.1.1. této smlouvy včetně všech jejich součástí a příslušenství činí **200.000,-Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých) včetně DPH a

3.1.2. kupní cena SO 301 - hlavních řadů splaškové kanalizace uvedené v odst. 2.1.2., článku 2 této smlouvy včetně všech jejich součástí a příslušenství činí **35.000,-Kč** (slovy: třicet pět tisíc korun českých) včetně DPH.

3.1.3. kupní cena SO 302 – kanalizace dešťové vody uvedené v odst. 2.1.3., článku 2 této smlouvy včetně všech jejich součástí a příslušenství činí **25.000,-Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) včetně DPH.

3.1.4. kupní cena SO 303 - vodovodního řádu uvedeného v odst. 2.1.4., článku 2 této smlouvy včetně všech jeho součástí a příslušenství činí **40.000,-Kč** (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) včetně DPH.

3.1.5. kupní cena SO 403 - veřejného osvětlení uvedeného v odst. 2.1.5., článku 2 této smlouvy včetně všech jeho součástí a příslušenství (včetně veřejného rozhlasu) činí **20.000,-Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) včetně DPH, přičemž z toho kupní cena veřejného rozhlasu činí **10.000,-Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) včetně DPH.

3.1.6. kupní cena SO 801 - hřišť uvedených v odst. 2.1.6., článku 2 této smlouvy včetně všech jejich součástí a příslušenství činí **45.000,-Kč** (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) včetně DPH.

3.2. Obec se zavazuje uhradit Stavebníkovi Kupní cenu Předmětu koupě včetně DPH nejpozději do 1 měsíce od uzavření této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet Stavebníka uvedený v záhlaví této smlouvy.

- 3.3. V případě, že se Obec dostane do prodlení se splněním povinnosti uhradit Stavebníkovi Kupní cenu Předmětu koupě a nesplní ji ani v náhradní lhůtě 15 pracovních dnů, kterou jí k tomu Stavebník poskytne v písemné výzvě, je Stavebník oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek 4

Prohlášení a další závazky smluvních stran

- 4.1. Obec je obeznámena s tím, že na vodovodní a kanalizační řad umístěný v Pozemcích, který nabude na základě této smlouvy do svého vlastnictví, jsou připojené vodovodní a kanalizační přípojky pro jednotlivé stavební parcely sousedící s Pozemky (dále jen „Přípojky“). Umístění Přípojek na Pozemcích je zakresleno v nákresech umístění Přípojek na Pozemcích, které jsou přílohou č. 2 a 3 této Smlouvy. Přípojky jsou ve vlastnictví vlastníků připojených pozemků. Obec souhlasí s trvalým uložením Přípojek v Pozemcích a zavazuje se je v Pozemcích strpět a umožnit jejich vlastníkům jejich údržbu a opravy. V případě, že o to některý z vlastníků připojených pozemků projeví zájem, zavazuje se Obec, že s ním bez zbytečného odkladu uzavře Smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou ve prospěch vlastníka připojeného pozemku úplatně (za úplatu ve výši 1000,-Kč za každé věcné břemeno) zřídí k tomu z Pozemků, na němž jsou konkrétní přípojky umístěné, služebnost inženýrské sítě ve smyslu § 1287 zák. č. 89/2012 Sb.

- 4.2. K tíži pozemků parc. č. 275/122, 275/123 a 275/211 je dále zřízeno věcné břemeno vedení - služebnost inženýrské sítě ve prospěch spol. JON.CZ s.r.o., IČ: 27918076, se sídlem Radlická 3301/68, Praha 5, Smíchov, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Nymburk pod č.j. V – 5054/2022.

- 4.3. Stavebník dále upozorňuje Obec a ta bere na vědomí, že v pozemcích parc. č. 275/328, 275/122, 275/123, 275/273, 275/330 k.ú: Choťánky jsou umístěny optické a metalické kabely a síť NN, které jsou ve vlastnictví CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 a v pozemcích parc. č. 275/122 a 275/123, k.ú: Choťánky se nachází také stávající vodovodní řad OCEL DN3 a stávající kanalizační řad PEHD 110, které nevybudoval Stavebník. Tyto inženýrské sítě nejsou součástí uvedených Pozemků a nejsou předmětem prodeje dle této Kupní smlouvy. Umístění stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu je zakresleno v Přílohách č. 2 a 3 této smlouvy.

- 4.4. Stavebník prohlašuje, že:

4.4.1. je výlučným vlastníkem Předmětu koupě a je oprávněn k uzavření této smlouvy, jakož i k výkonu práv a plnění závazků vyplývajících z této smlouvy,

4.4.2. Předmět koupě není jakkoliv zatížen, zejména na něm nevážnou žádná věcná břemena, zástavní, budoucí zástavní ani podzástavní práva, práva stavby, předkupní práva, nájemní či pachtovní práva, výhrady jakéhokoli druhu (např. výhradami vlastnického práva, práva zpětné koupě, práva zpětného prodeje či práva lepšího kupce), zákazy zcizení nebo zatížení, nebo jakákoli jiná omezení ve prospěch třetích osob, bez ohledu na to, zda taková omezení či práva třetích osob jsou zapsána v katastru nemovitostí či nikoli a to s výjimkami uvedenými v odst. 4.1., 4.2. a 4.3. této smlouvy.

- 4.4.3. Předmět koupě není předmětem restitučního řízení, insolvenčního řízení, arbitrážního řízení, exekučního řízení ani řízení o výkonu rozhodnutí či jiného soudního nebo správního řízení, ani ohledně nich není zapsána v katastru nemovitostí žádná poznámka spornosti.
- 4.4.4. v důsledku uzavření a plnění této smlouvy nedojde k porušení či neplnění jakýchkoliv ujednání, dohod, rozhodnutí či právních předpisů, která se vztahují na Stavebníka.
- 4.4.5. veškeré vyměřené a/nebo splatné daně či další poplatky týkající se Předmětu koupě byly řádně a včas zaplacený.
- 4.4.6. není v úpadku či hrozícím úpadku.
- 4.4.7. není si vědom toho, že by Předmět koupě byl jakkoli zatížen ekologickými zátěžemi.
- 4.4.8. podal v případě zákonné povinnosti ve vztahu k Pozemkům žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a příslušný orgán vydal souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu dle uvedené žádosti a že uhradil/případně uhradí předepsané odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle vydaného souhlasu příslušného orgánu s odnětím.
- 4.5. Obec prohlašuje, že uzavření této Smlouvy bylo v souladu se zákonem o obcích projednáno zastupitelstvem Obce a schváleno usnesením zastupitelstva Obce č. 9/2022 na jeho schůzi konané dne 6.9.2022.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ani za důvěrné a udělují svolení k uveřejnění smlouvy v souladu s právními předpisy.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že případný poplatek za vynětí pozemků p.č. 275/324, 275/328 v k.ú. Choťánky ze Zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), vyměřený v souvislosti se změnou užívání těchto pozemků uskutečněnou v návaznosti na dokončení dopravní a inženýrské infrastruktury uvedené v čl. 1 této Kupní smlouvy a její převod do vlastnictví Obce, uhradí ZPF Stavebník.

Článek 5

Předání Předmětu koupě a záruka

- 5.1. Stavebník vyzve Obec písemně k převzetí Předmětu koupě minimálně 5 pracovních dnů před vlastním zahájením přejímacího řízení nejpozději však do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Obec se zavazuje zajistit účast zástupce Obce oprávněného k převzetí Předmětu koupě na přejímacím řízení, které bude zahájeno v den určený ve výzvě Stavebníka.
- 5.2. O předání a převzetí Předmětu koupě sepíší smluvní strany písemný předávací protokol, v němž uvedou případné vady a nedodělky Předmětu koupě. Vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Předmětu koupě, nejsou důvodem pro jeho nepřevzetí Obcí. Spolu s Předmětem koupě předá Stavebník Obci také veškerou

dokumentaci k Předmětu koupě. Řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání Předmětu koupě Stavebníkem a zástupcem Obce. Při předání a převzetí Předmětu koupě předá Stavebník Obci veškerou dokumentaci nutnou k užívání Předmětu koupě.

- 5.3. Jestliže Obec odmítne Předmět koupě nebo jeho část převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Obec má právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části v případě výskytu vad, které brání jeho řádnému užívání nebo ho podstatným způsobem ztěžují. Po odstranění vad a nedodělků, pro které Obec Předmět koupě nebo jeho část nepřevzala, se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu opakuje.
- 5.4. Stavebník poskytuje Obci záruku, že Předmět koupě bude mít obvyklé vlastnosti, a to jmenovitě pokud jde o komunikace, zpevněné plochy, chodníky (umístěné na Pozemcích) a inženýrské sítě (uvedené v odst. 2.1.2. až 2.1.5. této smlouvy) v délce 5 let a v případě herních prvků a mobiliáře v délce 2 roky.
- 5.5. Stavebník je povinen odstranit vady a nedodělky Předmětu koupě nebo jeho části zjištěné při přejímacím řízení, jakož i vady, které se objeví v záruční době nejpozději do 30 dnů od provedení jejich soupisu, resp. vytčení vady, bude-li to technicky a technologicky možné. V případě, že odstranění vady nebude technicky a technologicky možné v této lhůtě provést, musí o této skutečnosti Stavebník nejpozději do 5 dnů od soupisu, resp. vytčení vady informovat Obec a vady odstranit v termínu přiměřeném charakteru vady, který si strany dohodnou.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 2 tohoto článku. Právní účinky vkladu vlastnického práva Obce k Pozemkům pak nastávají vkladem do katastru nemovitostí, a to s účinky zpětně ke dni podání návrhu na vklad. Od okamžiku podpisu této Smlouvy jsou smluvní strany svými projevy vázány.
- 6.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí v souladu s uvedeným zákonem Obec.
- 6.3. Návrh na vklad vlastnického práva Obce k Pozemkům, který smluvní strany podepsaly spolu s touto Smlouvou, podá u příslušného katastrálního úřadu Obec, a to nejpozději do 10 pracovních dnů poté, co v souladu dle předchozího odstavce uveřejní tuto Smlouvu v registru smluv.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž Stavebník obdrží jeden stejnopis/y, Obec jeden stejnopis/y a jeden stejnopis je určen pro potřeby příslušného katastrálního úřadu.
- 6.5. Změny nebo dodatky k této Smlouvě lze provádět pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.

6.6. Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po doručení výzvy druhé smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.


6.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle prosté omylu i tísne a nepřičí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

- 1) Seznam herních prvků a mobiliáře
- 2) Náskres umístění Přípojek vodovodu a stávajícího vodovodního řadu OCEL DN3 na Pozemcích
- 3) Náskres umístění Přípojek kanalizace a stávajícího kanalizačního řadu PEHD 110na Pozemcích

V dne


V dne



Spirit Property s.r.o.

Jakub Mrázik


Jednatel společnosti



Spirit Property s.r.o.

Ing. Eva Lehocká

Jednatel společnosti



Obec Choťánky

Klára Vaňková, starostka


Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 15007-0125-0111
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 57
Vlastnoručně podepsal: Jakub Mrázik

Datum a místo narození: 08.01.1992, Liptovský Mikuláš, SK

Adresa pobytu: Liptovský Mikuláš-Staré Mesto, Tranovského 111
SK

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Průkaz totožnosti občana
členského státu Evropské unie JH080257

Praha 57 dne 12.09.2022
Kolařová Ivana


.....
Podpis, úřední razítko




Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 15007-0125-0112
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 57
Vlastnoručně podepsal: Eva Lehocká

Datum a místo narození: 24.10.1975, Ostrava, CZ

Adresa pobytu: Praha 10, Záběhlice, Jasminová 2603/21, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz
207693191

Praha 57 dne 12.09.2022
Kolařová Ivana


.....
Podpis, úřední razítko




Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 18600-0239-1013
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 86
Vlastnoručně podepsal: Klára Vaňková

Datum a místo narození: 04.09.1976, Městec Králové, okr. Městec
Králové, CZ
Adresa pobytu: Chočánky, okr. Nymburk, Chočánky 85, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
213853075

Praha 86 dne 16.09.2022
Sýkorová Anna


Podpis, úřední razítko



5.1. Stávající platí pouze v případě, že předložena bude platná kopie...
5.2. Smlouva byla uzavřena v souladu s ustanoveními...
5.3. Návratní platba byla provedena v souladu s...
5.4. Tato smlouva je vyhotovena v...
5.5. Změny nebo dodatky k této smlouvě...


Příloha č.1 - Seznam herních prvků a mobiliáře

P.Č.	MOBILIÁŘ	M.J.	MNOŽSTVÍ
1	Lavička s opěradlem dřevo kov přímá	ks	7
2	Lavička bez opěradla dřevo kov přímá	ks	4
3	Lavička kruhová dřevo kov s kruhovým rámem stromu a sedákem	ks	2
4	Odpadkové koše kov plast včetně montážního sloupku	ks	4
5	Rámová houpačka se dvěma sedáky	ks	1
6	Sestava se skluzavkou	ks	1
7	Balanční prvek	ks	1
8	Kruhy pružiny přeskakovací	ks	5
9	Fit prvky individuální kov	ks	4
10	Relaxační houpadlo kov lana	ks	2
11	Provozní řád komplet včetně kotevních sloupků a spojovacího materiálu s potiskem	ks	2
12	Stojan na kola kov	ks	1

PRÍLOHA č.2



Zemělitel	Kreslil	Tomáš Tomeček	
T. Tomeček	T. Tomeček	geodetické práce	
Kat. území	Choťánky	Sieráňkova 401	
	Choťánky	Říčany 25101	
Zaměřitel		Formát	A3
Zaměřitel vodorovdu		Datum	8.12.2021
Choťánky 1. a 2. etapa		Číslo zakázky	5/2021
		Měřítko	Číslo výkresu
			1:500



Ochrada

Rod A PHD 110

Rod B PHD 110

Rod A5 PHD 90

1043450

1043450

1043500

1043500

0096889

0096889

669530

669530

275/185

275/174

275/153

275/163

275/187

275/175

275/147

275/162

275/188

275/176

275/154

275/161

275/189

275/177

275/155

275/160

275/190

275/178

275/156

275/164

275/191

275/179

275/157

275/165

275/192

275/180

275/158

275/166

275/193

275/181

275/159

275/167

275/194

275/182

275/160

275/168

275/195

275/183

275/161

275/169

275/196

275/184

275/162

275/170

275/197

275/185

275/163

275/171

275/198

275/186

275/164

275/172

275/199

275/187

275/165

275/173

275/200

275/188

275/166

275/174

275/201

275/189

275/167

275/175

275/202

275/190

275/168

275/176

275/203

275/191

275/169

275/177

275/204

275/192

275/170

275/178

275/205

275/193

275/171

275/179

275/206

275/194

275/172

275/180

275/207

275/195

275/173

275/181

275/208

275/196

275/174

275/182

275/209

275/197

275/175

275/183

275/210

275/198

275/176

275/184

275/211

275/199

275/177

275/185

275/212

275/200

275/178

275/186

275/213

275/201

275/179

275/187

275/214

275/202

275/180

275/188

275/215

275/203

275/181

275/189

275/216

275/204

275/182

275/190

275/217

275/205

275/183

275/191

275/218

275/206

275/184

275/192

275/219

275/207

275/185

275/193

275/220

275/208

275/186

275/194

275/221

275/209

275/187

275/195

275/222

275/210

275/188

275/196

275/223

275/211

275/189

275/197

275/224

275/212

275/190

275/198

275/225

275/213

275/191

275/199

275/226

275/214

275/192

275/200

275/227

275/215

275/193

275/201

275/228

275/216

275/194

275/202

275/229

275/217

275/195

275/203

275/230

275/218

275/196

275/204

275/231

275/219

275/197

275/205

275/232

275/220

275/198

275/206

275/233

275/221

275/199

275/207

275/234

275/222

275/200

275/208

275/235

275/223

275/201

275/209

275/236

275/224

275/202

275/210

275/237

275/225

275/203

275/211

275/238

275/226

275/204

275/212

275/239

275/227

275/205

275/213

275/240

275/228

275/206

275/214

275/241

275/229

275/207

275/215

275/242

275/230

275/208

275/216

275/243

275/231

275/209

275/217

275/244

275/232

275/210

275/218

275/245

275/233

275/211

275/219

275/246

275/234

275/212

275/220

275/247

275/235

275/213

275/221

275/248

275/236

275/214

275/222

275/249

275/237

275/215

275/223

275/250

275/238

275/216

275/224

275/251

275/239

275/217

275/225

275/252

275/240

275/218

275/226

275/253

275/241

275/219

275/227

275/254

275/242

275/220

275/228

275/255

275/243

275/221

275/229

275/256

275/244

275/222

275/230

275/257

275/245

275/223


275/231

275/258


275/246

275

PRIMA 6.8




PRÍLOHA č.3



Zaměřil		Kreslil		Tomáš Tomeček	
T. Tomeček		T. Tomeček		geodetické práce	
Kot. území		Souř. systém		Ričany 25101	
Chotánky		Výšk. systém		7282860/2323603/97	
		B. p. v.		7282860/2323603/97	
				formát A3	
				Datum 8.12.2021	
				Číslo zakázky 5/2021	
				Měřítko Číslo výkresu	
				1:500	
Zaměření tlakové kanalizace					
Chotánky 1. A 2. etapa					

83 410137




Ohrada

275/174
1043450
689550

275/166
1043450
0096889

275/153
1043500
0096889

275/182
1043500



Spiris Property s.r.o.
Sídlo:
Zapadná V. OK
IČ
DIČ
Zastoupení
Číslo úřadu
Každý jen s osobním



