

Příloha č. 1 k objednávce 21/63520

Vyřizuje
Telefon
Mobil:
E-mail:
Datum:

Celsia, s. r. o.

Michálkovická 1959/86
710 00 Ostrava
IČO: 25907590

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-792/2020 u Vás objednááme práce dle nabídkového listu č. 06/09/2022.

Jedná se o ověření stavu a příprava řešení – postupná montáž nové technologie a následná demontáž původní při zachování provozu zdroje

a s tím spojené práce.

Český Těšín - sídlo TO + MES, (6000315394).

Náklady budou zaúčtovány na zakázku E214HEV00V5E.

Jedná se o zadatelnou činnost.

Dohodnutá cena: 798 840,- Kč bez DPH

Termín: do 31.3.2023

Příloha: Nabídkový list 06/09/2022 ze dne 19.9.2022

Nabídkový list 06/09/2022

Číslo zakázky	72022		
Název majetku	Český Těšín, mech.středisko	inventární číslo	6000315394
zahájení prací	10 / 2022	ukončení prací	12 / 2022
<p>popis provedených prací</p> <p>- Ověření stavu a příprava řešení – postupná montáž nové technologie a následná demontáž původní při zachování provozu zdroje.</p> <p>- Přípr. Prac., mont. Nos.rámu, mont.2kotle, mont. Napoj.ÚT, komín.vlož, napoj.komínu kaskáda, 1ks, vložk., zednic.práce komín hlava,napoj. na stáv.top.okruhy, . oběh.čerp, napojení na stáv. Zás.TUV, úprava regulace MaR, mont.čidel, úprava stáv. SW, mont. Úprava a dopoj.plyn.rozvodu, demont.kotle č.1 a souvis rozvodů, napojení expanze, přepojení ÚT a TUV na nové kotle, mont.dopuštění, izolace rozvodů, výkliz. A likvidace odpadů</p> <p>- Příprava pracoviště, mont. Nos.rámu, mont.2kotle, mont. Napoj.ÚT, uvolnění komínu 1ks, vložkování, zednic.práce komín hlava,napojení na stáv.top.okruhy, . oběh.čerp, napojení na stáv. Zás.TUV, úprava regulace MaR, mont.čidel, mont. Úprava a dopoj.plyn.rozvodu, demont.kotle č.2 a souvis rozvodů, napojení expanze, přepojení ÚT a TUV na nové kotle, izolace rozvodů, výkliz. A likvidace odpadů</p>			

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ (Kč)	počet MJ	CENA
Oprava tepelných zdrojů					
Instalatérské, topenářské a plynářské práce	Opravné práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS		446	
Doprava					
	cena za km	km		1150	
	Sazba za ztrátu času	hod		96	
Soupis ostatních nákladů dle dokumentace	Materiál				
	Plynový kondenzační kotel Baxi 45kW 1.50MP+	ks		4	
	maq filtr DN50	ks		2	
	nosný rám Uprofil 65 x 40	celek		2	
	fitinky, napojení na rozdělovač, sběrač	celek		1	
	Okruh pro UT – primární kotlový				
	čerpadlo 32/60	celek		2	
	sm ventil a servopohon	celek		1	
	fitinky	celek		1	
	potrubí dipojení na stav okruh,	celek		1	
	Okruhy UT				
	Čerpadlo 25/60	celek		4	
	sm ventil a servopohon	celek		4	
	fitinky	celek		1	
	potrubí dipojení na stav okruh,	celek		1	
	Dopuštění systému				
	solenoid, čidlo tlaku	celek		1	
	fitinky	celek		1	
	potrubí dipojení na stav okruh	celek		1	
	Okruh TUV – napoj. Zásobníků				
	čerpadlo 32/60	celek		2	
	fitinky, armatury	celek		1	
	potrubí dipojení na rozdělovač	celek		1	
	Regulace MaR				
	kabeláž			1	
	Skříň regulátoru, jističí prvky, zapojení			1	
	regulátor AVS75			3	
	čidlo venkovní			1	
	čidlo topné vody			2	
	OCI 345 – komunikační převodník kotle			4	
	čidlo nuloid			1	
	Ovládací jednotka QAA75			1	
	úprava stáv. SW regulace – dodávka			1	
	Expanzní systém				
	Potrubí, manometr, PV, fitinky, armatury			2	
	Plynoinstalace				
	Napojení plynovodu Cu press, KK,	celek		4	
	Komín				
	Komín vložka 140 11m, komin.poklop	celek		2	
	Komín.kaskáda ,napoj.komín - koax potr.125/80, reviz.koleno	celek		2	
	Ostatní				
	Zdíci mater,	celek		1	
	Izolace PIPÓ	celek		1	
	Rev. - Plyn, komín, uvedení do provozu – opakovaně	ks		1	
	Spoj.materiál, konzoly, hmoždinky	celek		1	
	Odvod kondenzátu, potr.PPR, hadice	celek		1	
	Dokumentace	celek		1	
Cena za zakázku celkem					798 840,00

za zhotovitele vyhotovil

únie
19.9..2022
podpis

razítko

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3078470

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff7c8b6d-ce6d-4ee0-b681-8ea47bd3b7aa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2022 13:57:02



3aaf0abf-e9a3-4e45-8f31-b2daa98f5752