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V souladu S ustanovením Občanského zákoníku v platném Znění uzavírají tuto 

smlouvuo dílo 

jl. Smluvní strany Ý Ý 

OBJEDNATEL: 
Nemocnice Strakonice, a.s. 
Radomyšlská 336, 
386 29 Strakonice 

ıčz 260 95 181 
DIČ: czs99oO5400 
zastoupen: MUDr.,Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva, lng. Jiří Švec, člen představenstva 
ve věcech technických: 

lng. Karel Matas, vedoucí technicko - provozního oddělení

3 

ZHOTOVITEL: 
STA, projektový ateliér, S.r.o. 
Havlíčkova 247, 
386 01 Strakonice 

IČ: 26 06 12 52 
DIČ: CZ 26 06 12 52 

zastoupen: lng. arch. Zbyněk Skala, jednatel, vedoucí ateliéru 

II. Předmět dfla: 

Akce: VZT a chlazení Nemocnice Strakonice, a.s. - interna 
Misto: p.č. 588/1, k. ú Strakonice 

Předmětem veřejně zakázky je zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. č.134/2016Sb. O 
zadávání veřejných zakázek, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. - Projekt- VZT a chlazení Nemocnice Strakonice, a.s. - interna 

Rozsah projektových prací: _ 

PD obsahuje: _ 7 7 _ 
- Části A1, A2, A3, A6, A7, u části A1 investor lúdržbal zajistí odklopeni kazet lpodhledů/ v průběhu měření, 
- Části B1, B2, B3, B6, B7, u části B1 investor lúdržba/ zajistí odklopeni kazet lpodhledů/ v průběhu měření, 

Součástí je rovněž stavebně koordinační asistence pro zpracovatele VZT oddělení ZUBNÍ a cytostatika, kde se 
předpokládá pouze výměna technologie bez zásahů do nosných konstrukcí a bez Stavebního povolení,
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A/ lnterna _ _ 
A1/ Průzkum na místé a zaměření 

Ž 77 
- Zaměření při odkrytých nebo částečně odkrytých podhledech /prostorový scan TRIMBLE X7/ v místech páteřních tras 

VZT la chlazení/ 
- Upřesnění a doplnění PD stávajícího stavu /zejména zákres stávajících páteřních sítí v místech navržených nových 

tras/ 

A2/ Stavební a konstrukční část 
- Prostupy svíslýmí a vodorovnými konstrukcemi - konstrukční řešení + statický výpočet 
~ Stavební úpravy spojené se zásahem do stávajících konstrukcí /dispozíční, stavební - podhledy, podlahy, povrchy aj./ 
- W+R 
- Koordinace a projednání se stavebním úřadem 

A3/ PBŘ 
- Zejména s ohledem na vedené instalace a požární úseky a S ohledem na paralelně zpracovaný projekt urgentního 

prıjmu 
A6/ Vflápění 

- V rozsahu potřebném pro dopojeni jednotek VZT a chlazení 
- W+R 

A7/ EI + SLP 
- V rozsahu potřebném pro dopojeni jednotek VZT a chlazení 
- W+R 

B/ NORD 
B1/ Průzkum na místě a Zaměření 

- Oplimálně zaměření pñ odkrytých nebo částečně odkıytých podhledech /prostorový scan TRIMBLE X7/ v místech 
páteřních tras VZT la chlazení/ 

- Upřesnění a doplnění PD stávajícího stavu /zejména Zákres stávajících páteřních sítí v místech navržených nových 
tras/ 

B2/ Stavební a konstrukční část _ 
- Prostupy svíslýmí a vodorovnými konstrukcemi - konstrukční řešení + statický výpočet 
- Stavební úpravy spojené se zásahem do stávajících konstrukcí /dispoziční, stavební - podhledy, podlahy, povrchy aj./ 
- W+R 
- ̌

 
Koordinace a projednání se stavebním úřadem 

B3/ PBR 
- Zejména s ohledem na vedené instalace a požární úseky a s ohledem na paralelně zpracovaný projekt urgentního 

prıjmu 
B6/ Vytápění 

- V rozsahu potřebném pro dopojeni jednotek VZT a chlazení 
- W+R 

B7/ El + SLP _ _ 
- V rozsahu potřebném pro dopojeni jednotek VZT a chlazení 
- W+R 

PD neobsahuje: _ 

- části A4, A5, A8, tyto části Zajišťuje objednatel samostatně, zhotovitel zajistí v rámci PD jejich koordinaci/ 
O A4/ VZT a přímé chlazení 
O A5/ Nepřímé chlazení 

CHILLER 
A8/ MAR 00 

- Části B4, B5, B8, tyto části zajišťuje objednatel samostatné, zhotovitel zajistí v rámci PD jejich koordinaci/ 
- Speciální průzkumy 
- Správní poplatky 

O B4/ VZT a přímé chlazení 
O B5/ Nepřímé chlazení 
O B8/ MAR 

Součástí plnění není - zajistí objednatel,_popřípadě bude předmětem navazujících fází: 
- Speciální průzkumy a posudky - IGP - inženýrsko geologický, hydrogeologický, stavebně historický, akustický 

posudek, posudek vlivu na životní prostředí apod., výrobní dokumentace, plán BOZP, správní poplatky, speciální 
technologie a systémy včetně systémy vyvolaných PBŘ, autorský dozor, Ostatní podklady, doklady a přílohy v plnění 
výše neuvedené
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Formìorojektové dokumentace: _ _ 
- Tištěné pare - 6x 
- CD /pdf, xls. dwg/ - 1x 

Za každé další vyhotovení se zavazuje Objednatel zhotoviteli Zaplatit částku, která odpovídá režijním nákladům na jeho 
vyhotovení. 

Ill. místo plnění: _ _ Ý 

Místem plnění dila je: 
- Místo stavby 
- Projektový ateliér zhotovitele 

IV. doba plnění: 

- Zahájení: dle HMG - viZ příloha SOD 
- Předání: dle HMG - víz příloha SOD 

Obě smluvní strany se dohodly, že tyto termíny jsou považovány za maximální a nepřekročitelné. Zhotovitel se zavazuje, že 
vyvine veškeré úsilí ke zkrácení těchto termínů. Objednatel souhlasí S převzetím díla i před uplynutím dohodnutého termínu 
plnëní. 
Zhotovitel neručí za prodlevy zaviněné třetími osobami. Každá Změna termínu bude vzájemně odsouhlasena a deklarována 
dodatl‹em Smlouvy. 

V. Smluvní cena díla: _ 

Celková cena za vyhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran ve výši : 

- Cena bez DPH: 1 970 000,- Kč 
- DPH 21%: 423 700,- Kč 
- Cena S DPH: 2 383 700,- Kč 

Vl. platební podmínky (částky jsou uvedeny bez DPH) _ _ 

- Po předání: 100 % Z ceny dila 

Faktura bude vystavena se všemi náležitostmi účetního a daňového dokladu. Splatnost faktury je 15 dni ode dne doručení 
objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků Z prodlení, smluvních pokut, 
náhrady škody aj.). V případě přerušení prací ze strany objednatele bude fakturována rozpracovanost ve výši odpovídající 
aktuální ceně rozpraoovaného díla ke dni oznámení ukončení prací. 

VII. provádění díla Ý 

Objednatel se zavazuje, že předá po podpisu všechny dostupné podklady a doklady související s předmětem díla, a to zejména 
aktuální výpisy Z KN na dotčené pozemky, aktuální snímek mapy KN, dokumentaci dotčeného objektu dílen, inženýrských síti. 

atd.. Po podpisu smlouvy bude též podepsána plná moc umožňující inženýrskou činnost zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje provést objednané dílo osobně, popřípadě se spolupracovníky - specialisty, kteří jsou členy projektového 
týmu. 
Zhotovitel je oprávněn sjednat si pro provádění dila poradce a specialisty na provádění speciálních výkonů.
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Zhotovitel odpovídá za činnost těchto osob tak, jako by tuto činnost prováděl sám. Na požádání prokáže objednateli kvalifikační 
předpoklady a oprávnění těchto osob, popřípadě doloží reference O jejich činnosti. 
Dílo bude provedeno dle příslušných ČSN a ČSN EN, které se ustanovují jako závazné. 
Zhotovitel bude konzultovat dokumentaci v rozpracovanosti S objednatelem. 

VIII. předání a p_řevzetí díla 

Zhotovitel je povinen hotové dílo objednateli v dohodnutý den předat. O předání díla' bude sepsán Zápis, který podepíší obě 
smluvní strany. 
Pokud objednatel v dohodnutý den odmítne dílo převzít, sepíše se O tom protokol, v němž objednatel uvede důvody odmítnutí. 
Objednatel uplatní pñpomínky k dodanému dílu písemně, a to do 15-ti dnů od převzetí díla. Po marném uplynutí této doby se má 
za to, že dokumentace obsahově odpovídá smluvenému závazku. Kontrola objednatele se však týká pouze prověření, zda 
projekt nemá zřejmě vady a nedostatky; objednatel není povinen přezkoumávat výpočty nebo zkoumat technická řešení. V 
případě skıytých vad nebo technických řešení, které jsou v rozporu se závaznými ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se 
Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za způsobené škody. 

IX. vlastnické právo a nebezpečí škody _ _ 

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na prováděném díle nese 
do okamžiku předání a převzetí díla zhotovitel. 

X. záruka Ý 

Zhotovitel ručí za kvalitu prací, které provedl podle této Smlouvy, a to po dobu 5 let od data předání díla objednateli. 
Zhotovitel však za prováděné dílo neručí v případě, že objednatel provedl zásah do provedeného díla nebo takové Změny, které 
nebyly schváleny zhotovitelem. 
Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 10 dnů 
od doručení reklamace objednatelem. 

XI. vícepráce 

Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba uskutečnit činnosti, které nejsou předmětem této smlouvy, jedná se O 
vícepráce. Tyto vícepráce znamenají Změnu smlouvy a jejich rozsah, cena, termín dokončení a případný důsledek pro termín 
dokončení původního díla musí být písemně Sjednány oběma smluvními stranami formou dodatku k této smlouvě. 
V případě, že se v průběhu plnění vyskytnou okolnosti, které nemohl zhotovitel zjistit standardními metodami v rámci předmětu 
plnění a v průběhu průzkumu a projektové činnosti, budou vyvolané práce, které nejsou předmětem plnění, považovány za 
vıceprace. 

XII. vzájemná součinnost 

Obě smluvní strany se zavazují, že k zajištění intenzivní vzájemné součinnosti, pravidelné informovanosti a operativní 
aktualizace stanoveného postupu objednatele a zhotovitele budou pořádat koordinační porady. Na těchto poradách bude 
docházet rovněž k průběžným konzultacím provedených prací a postupnému upřesňování projektového řešení a požadavků 
objednatele. 
Poradu může svolat kterákoli ze smluvních stran. Pokud jedna smluvní strana obdrží ústní či písemnou výzvu druhé smluvní 
strany k uskutečnění porady, je tato Smluvní strana povinna vyhradit si čas na takovou poradu ve lhůtě nejpozději do sedmi dnů 
od obdržení výzvy. Zhotovitel je zároveň povinen zúčastnit se veřejného projednání.
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