

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-oprava nástupiště

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Štramberk

3	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod		Sborník UOŽI 01 2021
42	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2		Sborník UOŽI 01 2021
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2		Sborník UOŽI 01 2021
46	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2		Sborník UOŽI 01 2021
48	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m3		Sborník UOŽI 01 2021
524	K	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		Sborník UOŽI 01 2021
534	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m		Sborník UOŽI 01 2021
535	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m		Sborník UOŽI 01 2021
540	K	5913050010	Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce	m		Sborník UOŽI 01

								2021
551	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				Sborník UOŽI 01 2021
676	K	5914115360	Demontáž nástupištích desek Sudop KS 230	kus	1			Sborník UOŽI 01 2021
679	K	5914120030	Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně podložek	m	1			Sborník UOŽI 01 2021
684	K	5914125060	Montáž nástupištích desek Sudop KS 230	m				Sborník UOŽI 01 2021
687	K	5914130030	Montáž nástupiště úrovňového Tischer	m				Sborník UOŽI 01 2021
698	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1			Sborník UOŽI 01 2021
701	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3				Sborník UOŽI 01 2021
704	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				Sborník UOŽI 01 2021
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t				Sborník UOŽI 01 2021
746	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t				Sborník UOŽI 01 2021
747	M	5955101025	Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t				Sborník UOŽI 01 2021
748	M	5955101030	Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t				Sborník UOŽI 01 2021
921	M	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3				Sborník UOŽI 01 2021
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t				Sborník UOŽI 01 2021
949	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t				Sborník UOŽI 01 2021
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t				Sborník UOŽI 01 2021
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				Sborník UOŽI 01 2021
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				Sborník UOŽI 01 2021
985	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t				Sborník UOŽI 01 2021
988	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t				Sborník UOŽI 01 2021

991	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t		Sborník UOŽI 01 2021
3	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 219 235,99,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 10. 10.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst Štramberk

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 6. 10.2022