

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-úprava GPK

-doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách

-broušení kolejnic

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat Bohumín - Dětmarovice

323	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	Sborník UOŽI 01 2021
520	K	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	Sborník UOŽI 01 2021
521	K	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	Sborník UOŽI 01 2021
523	K	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	Sborník UOŽI 01 2021
524	K	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	Sborník UOŽI 01 2021
745	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	<i>Sborník UOŽI 01 2021</i>
947	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	Sborník UOŽI 01 2021
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	Sborník UOŽI 01 2021
4	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	Sborník UOŽI 01 2021

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 925 752,48 ,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 23. 10.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Bohumín – Dětmárovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 13. 10.2022