



SMLOUVU O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 896/MP/2022

uzavřena podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami:

(na základě usn. RM ze dne 22.02.2021 usn. č. 171/2021
smlouva schválena starostou po projednání v PS dne 26.09.2022, ID 15978)

Město Příbram

se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupená Mgr. Janem Konvalinkou starostou
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]
IČO 00243132
DIČ CZ00243132
(dále jen „objednatel“)

a

ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zastoupen Ing. Zdeňkem Pliškou, jednatelem
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]
IČO 24150134
DIČ CZ24150134
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C183263
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyhotovit dílo spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace v stupni DUR a dále výkonu inženýrské činnosti pro povolení stavby v územním řízení pro kamerové lokality na ulicích Evropská a Husova.
2. Zhotovitel rovněž projedná způsob připojení z NN distribuční sítě pro tyto dvě lokality.
3. Další podmínky plnění:
 - zhotovitel dokumentace musí být dle oboru autorizace ČKAIT autorizovaný inženýr pro oprávnění k autorizaci projektových dokumentací v souladu s autorizačním zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele ve sjednaném termínu převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla dle článku III. ve vazbě na článek IV. této smlouvy.
5. Dokumentace zpracovávaná dle této smlouvy bude vyhotovena 2x v vytištěné formě + 1x na CD ve formátu pdf. Ostatní požadovaná vyhotovení budou fakturována jako vícetisky.
6. Součástí dokumentace zpracovávané podle této smlouvy nejsou případné, úřady k projektu vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, hluk, archeologie a podobné), které nejsou obvyklou součástí projektu, ale stavební úřad má právo si je vyžádat.

II.

Termín a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět díla v těchto termínech, kdy o předání jednotlivých částí díla smluvní strany sepíší vždy předávací protokol:

Vypracování projektové dokumentace DUR (PD) pro UR	30.11.2022
Inženýrská činnost (podání žádosti na stavební úřad)	31.12.2022

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla a výkonu činností dle této smlouvy samostatně, je nicméně oprávněn využít při plnění, dle této smlouvy, i jiných osob, tj. svých zaměstnanců či smluvních partnerů.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k řádnému provedení díla a plnění dalších činností, dle této smlouvy, potřebnou součinnost a poskytnout zhotoviteli potřebné podklady (plná moc) a dokumenty do 3 pracovních dnů od vyžádání. Po dobu, co je případně objednatel v prodlení se splněním povinností dle tohoto odstavce, není v prodlení zhotovitel.

III.

Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou ve výši 287.200,- Kč bez DPH
DPH 60.312,- Kč
Cena včetně DPH 347.512,- Kč.

DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platnou legislativou. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

IV.

Platební a fakturační podmínky

1. Platby budou uskutečňovány v CZK.
2. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za dílo provedené v jednotlivých etapách podle článku II. odstavce 1 následovně:

Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí - lokalita Husova	63 000 Kč	13 230 Kč	76 230 Kč
Inženýring pro zajištění územního souhlasu/rozhodnutí – Husova	70 000 Kč	14 700 Kč	84 700 Kč
Dokumentace pro územní rozhodnutí - lokalita Evropská	58 800 Kč	12 348 Kč	71 148 Kč
Inženýring pro zajištění územního souhlasu/rozhodnutí – Evropská	65 000 Kč	13 650 Kč	78 650 Kč
Projednání zřízení přípojného bodu Husova	15 200 Kč	3 192 Kč	18 392 Kč
Projednání zřízení přípojného bodu Evropská	15 200 Kč	3 192 Kč	18 392 Kč

Přičemž při podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad je oprávněn Zhotovitel fakturovat 70% příslušné ceny dílčí části.

Plnění nezahrnuje správní poplatky, ani poplatky správcům sítí. Tyto náklady budou přefakturovány 1:1.

3. Splatnost faktur bude 30 dní.

V.

Další ujednání

1. V případě rozporů, nebo dvojznačností mezi touto smlouvou a ostatní dokumentací se užití ustanovení této smlouvy.
2. V případech, kdy se dle této smlouvy zhotovitel zavazuje k provedení či provádění určitých činností, použijí se na vzájemná práva a povinnosti zhotovitele a objednatele z toho plynoucí přiměřeně ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o příkazu, tj. § 2430 a násl. uvedeného zákona, v platném znění.
3. Zhotovitel nenesie odpovědnost za záporná či zamítavá stanoviska orgánů státní správy, organizací a účastníků řízení, pokud nebyla prokazatelně způsobena jeho vinou.
4. Dle této smlouvy zhotovitelem zpracovaná a objednateli předaná dokumentace je ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, duševním vlastnictvím zhotovitele resp. společnosti ALMAPRO, s.r.o. a její další použití nad rámec této smlouvy je možné pouze se souhlasem této společnosti. Zaplacením ceny zhotovitel uděluje objednateli nevýhradní časově a územně neomezenou licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon umožňuje a předpokládá. Cena licence je již obsažena ve smluvní ceně.
5. Předmět díla a jeho části je objednatel oprávněn použít pouze v případě zaplacení faktury dle článků III. a IV. této smlouvy a k účelu dle této smlouvy.

6. Objednatel a zhotovitel se navzájem zavazují a zavazují navzájem také své partnery, nástupce a zmocněnce k dodržování všech ustanovení této smlouvy.
7. Bude-li dílo, nebo jeho část ukončeno, nebo záměrně přerušeno po více než 30 dnů, je objednatel povinen vyrovnat všechny náklady spojené s rozpracovaností k datu přerušení, nebo ukončení, a to do 14-ti dnů.
8. Zhotovitel nenese vůči objednateli odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by objednatel mohl oprávněně požadovat.
9. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je stanoven na datum skutečného předání díla.
10. Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za škody vznikající z omylů, opomenutí, či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy, a to do výše 20.000.000,- Kč.
11. Objednatel je povinen vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nebo měl zjistit.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každý z výtisků má platnost originálu. Dva výtisky jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran vzestupně číslovanými dodatky. Tyto dodatky jsou vyhotoveny ve čtyřech výtiscích a po jejich podpisu se stávají nedílnou součástí této smlouvy, každý z výtisků má platnost originálu. Obě smluvní strany obdrží po dvou výtiscích.
3. Ve smlouvě výslovně neupravených otázkách se smluvní vztah řídí ustanoveními občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.
4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.
5. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Obě smluvní strany potvrzují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Objednatel
v Příbrami dne

13 -10- 2022

Mgr. Jan Konvalinka
starosta

Zhotovitel
V Praze dne

11 -10- 2022

Ing. Zdeněk Pliška
jednatel