
č. smlouvy objednatele: Spr 376/2017

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika - Krajský soud v Praze

se sídlem: 
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

nám. Kinských 234/5,150 75 Praha 5
JUDr. Ljubomírem Drápalem, předsedou soudu
00215678
není plátce DPH
Česká národní banka

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

2. LEVEL, a.s.

se sídlem:

zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Vejražková 1037/32,150 00 Praha 5 - Košíře
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
3703
Vlastislavem Pasekou 
64948960 
CZ64948960 
Raiffeisenbank, a.s.

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele předmětné dokumenty uvedené v Příloze 
č. 1 a č. 2, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy, seznámil se s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 
podkladů nemá žádné výhrady.

III.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby (rekonstrukce kanceláří) v budově E Krajského soudu v Praze 
(dále jen „dílo") dle Příloh č. 1, 2 a v souladu s požadavky uvedenými v této Smlouvě.

2. Místo provedení díla je budova E justičního areálu Krajského soudu na adrese nám. Kinských 234/5, 150 75 
Praha 5.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou 
i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy.
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4. Provedení díla bude zohledňovat následující skutečnosti:
• v kancelářích bude kompletně vyměněna podlahová krytina,
• provedení výmalby stěn, nátěr radiátorů a výměny zásuvek a vypínačů,
• mezi kancelářemi 205 a 206 budou zazděny stávající dveře a v kanceláři 205 a 206 bude demontováno 

dřevěné obložení stěn,
• ve společných prostorách (chodby, schodiště, WC) bude provedena výmalba stěn, nátěr radiátorů, výměna 

zásuvek a vypínačů a likvidace vestavěných skříní,
• ve WC v 3.NP bude demontován sprchový kout a bude realizována kompletní příprava na připojení myčky,
• na schodištích bude provedena obnova latexového nátěru do výšky l,3m.

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak 
účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení 
díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. 
stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného 
souhlasu objednatele.

8. O předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Po předání 
daného díla je objednatel povinen jej prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li objednatel nejpozději do 10 pracovních 
dnů po podepsání předávacího protokolu zhotoviteli ohledně předání díla písemně námitky, má se za to, že 
objednatel takto předané dílo odsouhlasil. V případě zaslání námitek se předmětné dílo považuje za odsouhlasené 
až po odstranění vad a nedodělků uvedených námitkách.

IV.
Doba plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je 
zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla 
objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění 
podmínek kolaudačního řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy v termínu do 42 kalendářních dnů od zahájení 
prací.

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání pracoviště objednatelem.

4. Harmonogram provádění díla je vázán na tyto závazné termíny:
a) 1-14 kalendářní den - 2.NP (místnost 101-152)
b) 15-28 kalendářní den - l.NP (místnost 1-52)
c) 29-42 kalendářní den - 3.NP (místnost 201-250)

5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl 
předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, 
generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, 
doba stanovená v čl. IV. odst. 2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 
subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních 
dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že 
stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.

V.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 této Smlouvy je stanovena dohodou v celkové výši 418.021,- Kč (slovy čtyři 
sta osmnáct tisíc dvacet jedna korun českých korun českých), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace 
díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.
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2. Rozpis ceny v Kč:
> cena bez DPH 345.472, - Kč

(slovy tři sta čtyřicet pět tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých)
> DPH 72.549, - Kč

(slovy sedmdesát dva tisíc pět set čtyřicet devět korun českých)
> celková cena vč. DPH 418.021, - Kč

(slovy čtyři sta osmnáct tisíc dvacet jedna korun českých)

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí 
díla a díla jako celku.

4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může 
být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.

5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně 
závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené 
novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí dílčí části 
(jednotlivého podlaží) a po dokončení celého díla objednatelem.

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně 
závdavek.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla vystavovat daňové
doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných, termínových podmínek a to po dokončení každého 
jednotlivého podlaží vdané budově. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený 
a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým 
dozorem objednatele. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování 
faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími 
termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je 
oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané 
věci, pakliže dodanou věc převzal.

5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost
faktury je stanovena v délce (30) kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna 
okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je 
oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení 
nové, opravené faktury objednateli.

6. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel:
> přeruší práce bez příkazu objednatele,
> přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,
> nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
> provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru projektanta práce v rozporu 

s projektem stavby.

VII.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
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2. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky 
a požadavky na vytvoření požadovaného díla dle této Smlouvy a zhotovitel písemně potvrdí objednateli, že byl 
seznámen se všemi výchozími podmínkami a požadavky na vytvoření tohoto díla.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované 
informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost 
k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
prováděním díla.

5. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody 
vzniklé jejím užíváním.

6. Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení 
zařízení staveniště.

Vlil.
Oprávněné osoby

1. Za objednatele je oprávněn jednat:
> ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění 

záznamů ve stavebním deníku:

Bc. Richard Hadač, tel.:  

Bc. Žaneta Čekalová, tel.

2. Za zhotovitele je oprávněn jednat:
> ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru, vedení denních záznamů do 

stavebního deníku: Ing. Petr Dobeš, tel.

IX.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí 
díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou 
součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné 
nemovité věci.

2. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, 
nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších 
nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto 
nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na 
objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí 
škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 
objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, 
pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li 
zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.

XII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo 
bude v průběhu příslušné záruční doby odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení 
parametrů, standardů a jakosti v souladu s touto Smlouvou. Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců s tím, že 
začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu.

2. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu
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0 nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

3. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má 
objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

• odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

• odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

• přiměřenou slevu z ceny díla, a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené 
lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

4. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch 
případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok zodpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve 
lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro 
odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 
dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený 
termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 
přerušovat a bude vněm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 
odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění 
vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní 
knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

6. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém 
zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení
1 telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení.

7. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na 
smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním 
právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši (5.000,- Kčj za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. odst. 1 uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši (5.000, -Kč) za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované včl. VII. odst. 1 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou 
smluvní pokuty sjednány.

6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení 
čl. VI. této Smlouvy.

7. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XIV.
Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 
a násl. OZ. Dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude

Stránka 5 z 7



č. smlouvy objednatele: Spr 376/2017

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle 
této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 
Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel je dále 
oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

2. Smlouvu lze ukončit, kromě splnění předmětu Smlouvy, i písemnou vypovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba 
je stanovena na 30 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod 
odstoupení druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 
nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je 
objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé 
porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění 
záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 
trvat i po ukončení smlouvy.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
OZ.

XV.
Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich 
povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně 
podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která 
se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této 
Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy 
vzniklé z této Smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu 
ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě,

Stránka 6 z 7



č. smlouvy objednatele: Spr 376/2017

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Smlouva je vyhotovena ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
(2) dvou vyhotoveních.

7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její 
obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9. Obě strany berou na vědomí a souhlasí, že tato Smlouva bude v plném znění zveřejněna v Registru smluv a to 
v souladu s platnou právní úpravou.

XVII.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
> Příloha č. 1 - Krycí list
> Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr

V Praze dne 2 i -Oi- 2017

předseda soudu statutární ředitel
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Krajský soud v Praze Příloha č. 1 Spr 376/2017

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky „KS Praha OHS - Rekonstrukce kanceláří 
v budově E“

2.
Obchodní firma nebo název 
dodavatele

LEVEL, a.s.

3. Sídlo Vejražková 1037/32, Praha 5 - Košíře

4.
Doručovací adresa včetně
PSČ Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

5. Právní forma Akciová společnost

6. Identifikační číslo 64948960

7. Daňové identifikační číslo CZ64948960

8.

Jméno a příjmení stát. orgánu 
nebo jeho členů, případně jiné 
fyzické osoby oprávněné 
jednat jménem této právnické 
osoby

Vlastislav Paseka

9.
Kontaktní osoba ve věci 
nabídky

Vlastislav Paseka

10.
Kontaktní telefon ve věci 
nabídky

11.
Kontaktní e-mail ve věci 
nabídky

12.
Nabídková cena
bez DPH celkem 345.472,- Kč

13.
Nabídková cena
včetně DPH celkem 418.021,- Kč

14. Místo a datum Praha 18.4.2017

15.
Razítko a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem či 
za účastníka



Výkaz výměr Příloha č. 2 Smlouvy o dílo Spr 376/2017

KS Praha OHS - Rekonstrukce kanceláří v budově E

1 - WC MJ množství K&MJ Kč
D+M štukování - oprava nerovnosti (5%) m2 0,32 40.00 12,96
D+M penetrace m2 6.48 4,00 25,92
D+M malování - bílá -1. vrstva m2 6.48 14,00 90,72
D+M malování - bílá - 2. vrstva m2 6.48 12,00 77,76
2x Nátěr litinového radiátoru (8 žeber) kpl 1.00 240,00 240.00
Demontáž stávaiícich elektrovypinačů vč. likvidace ks 2.00 20,00 40,00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 2.00 167,00 334,00
Ukiiď kpl 1,00 20,00 20,00
Celkem 841,36

1a-WC MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovnosti (5%) m2 0.24 40,00 9.60
D+M penetrace m2 4,80 4,00 19,20
D+M malováni - bílá - 1. vrstva m2 4,80 14,00 67,20
D+M malování - bílá - 2. vrstva m2 4.80 12,00 57,60
2x Nátěr litinového radiátoru (6 žeber) kpl 1,00 180,00 180,00
Úklid kpl 1,00 20,00 20,00
Celkem 353,60

1b-WC______________________________ ___________________________________________ MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovností Í5%) m2 0,17 40,00 6.60
D+M penetrace m2 3.30 4,00 13.20
D+M malování - bilá -1. vrstva m2 3,30 14,00 46,20
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 3,30 12,00 39,60
Okiíď kpl 1,00 20.00 20.00
Celkem 125,60

3 - KopírkaMJ množství Kč/MJKč
D+M štukováni - oprava nerovností (5%) m2 1.56 40,00 62,58
D+M penetrace m2 31,29 4,00 125,16
D+M malováni - bílá - 1. vrstva m2 31,29 14,00 438,06
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 31,29 12,00 375.48
2x Nátěr tílinového radiátoru (12 žeber) ks 0,00 360.00 0,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 2,00 20,00 40,00
D+M nových elektrovypinačů -Tango ks 2,00 167,00 334,00
Demontáž stávaiicich etektrozásuvek vč. likvidace ks 3.00 20,00 60,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanpo ks 3,00 157,00 471,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 4,41 35,00 154.35
D+M - srovnávací stěrka m2 4,41 40,00 176.40
D+M - samonivelačni stěrka m2 4.41 80,00 352,80
D+M - linoleum Fatra PVC 4700/7 (rozměr místnosti 2100mm x 2100mm) m2 4,41 362,00 1 596,42
D+M - PVC soklová lišta m 8.40 37,00 310,80
Úklid kpl 1.00 40.00 40,00
Celkem 4 537,05

4 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukování - oprava nerovnosti (5%) m2 3.80 40,00 151,86
D+M penetrace m2 75,93 4,00 303,72
D+M malováni - bilá -1. vrstva m2 75,93 14,00 1 063,02
D+M malováni - bílá - 2. vrstva m2 75.93 12,00 911.16
2x Nátěr litinového radiátoru (8+8 žeber) kpl 2.00 240,00 480,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1,00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 1,00 167.00 167,00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20.00 40,00
D+M nových elektrozásuvek -Tango ks 2.00 157,00 314,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 19.16 35,00 670,60
D+M - srovnávací stěrka m2 19.16 40,00 766,40
D+M - samonivelačni stěrka m2 19,16 80,00 1 532.80
D+M - linoleum Fatra PVC 4700/7 (rozměr místnosti 5150mm x 3720mm) m2 19,16 362,00 6 935,92
D+M - PVC soklová lišta m 17,74 37.00 656.38
Úklid kol 1,00 80.00 80,00
Celkem 14 092,86

6 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovností (5%) m2 3,81 40,00 152,54
D+M penetrace m2 76,27 4.00 305,08
D+M malování - bilá -1. vrstva m2 76.27 14,00 1 067,78
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 76.27 12,00 915,24
2x Nátěr litinového radiátoru (7+9+9 žeber) kpi 3.00 270.00 810.00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1.00 20,00 20.00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 1,00 167.00 167.00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 4,00 20.00 80,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 4,00 157,00 628.00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 19,31 35,00 675.85
D+M - srovnávací stěrka m2 19.31 40,00 772.40
D+M - samonivelačni stěrka m2 19,31 80,00 1 544,80
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr mistnosti SISOmm x 3750mm) m2 19,31' 384,00 7 415,04

D+M - soklová lišta/kobercová soklová lišta vč. vlepu pruhu koberce - včetně příslušenství (spojky, rohy...) m 17,80 47,00 836,60

Ukliď kpl 1,00 0,00 0,00
Celkem 15 390,33
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7. Kancelář________________________________________________________________ MJ množství Kč/MJ______ Kč_
D+M štukováni - oprava nerovností (5%) m2 2,58 40,00 103,28
D+M penetrace m2 51.64 4,00 206.56
D+M malování - bílá - 1. vrstva m2 51,64 14,00 722.96
D+M matováni - bilá - 2. vrstva m2 51,64 12,00 619,68
2x Nátěr litinového radiátoru (9 žeber) kpl 1,00 270,00 270.00
Demontáž stávajících elektrovypinačů vč. likvidace ks 1.00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 1,00 167,00 167,00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20.00 40,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 2,00 157,00 314,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 10,23 35,00 358,05
D+M - srovnávací stěrka m2 10,23 40.00 409,20
D+M - samonivelačni stěrka m2 10,23 80,00 818,40
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr mistnosti 2750mm x 3720mm) m2 10.23 384,00 3 928,32

D+M - soklová lištařkobercová soklová lišta vč. vlepu pruhu koberce - včetně přislušenstvi (spojky, rohy...) m 12,94 47,00 608,18

Ukiiď kpl 1,00 50,00 50,00
Celkem 8 635,63

8 - KancelářMJ množství Kč/MJKč
D+M štukováni - oprava nerovností (5%) m2 2,32 40,00 92,98
D+M penetrace m2 46,49 4.00 185,96
D+M malování - bílá -1. vrstva m2 46,49 14,00 650,86
D+M malování - bílá - 2. vrstva m2 46,49 12,00 557.88
2x Nátěr litinového radiátoru (11 žeber) kpl 1,00 330,00 330,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1.00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 1,00 167,00 167,00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20,00 40,00
D+M nových elektrozásuvek-Tango ks 2,00 157,00 314,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 8,35 35,00 292,25
D+M - srovnávací stěrka m2 8,35 40.00 334,00
D+M - samonivelačni stěrka m2 8,35 80,00 668,00
D+M - linoleum Fatra PVC 4700/7 (rozměr mistnosti 2250mm x 3710mm) m2 8,35 362.00 3 022,70
D+M - PVC soklová lišta m 11,92 37,00 441,04
Úklid kpl 1,00 50.00 50,00
Celkem 7166,67

9 . Kancelář_____________________________________________________ MJ množství Kč/MJKč
D+M štukování - oprava nerovnosti (5%) m2 2,42 40,00 96.60
D+M penetrace m2 48,30 4,00 193,20
D+M malováni - bílá -1. vrstva m2 48,30 14,00 676,20
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 48,30 12,00 579.60
2x Nátěr litinového radiátoru (10 žeber) kpl 1,00 300.00 300,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1,00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 1,00 167,00 167,00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 1.00 20.00 20,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 1,00 157.00 157.00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 9,00 35,00 315.00
D+M - srovnávací stěrka m2 9.00 40,00 360.00
D+M - samonivelačni stěrka m2 9,00 80,00 720,00
D+M - linoleum Fatra PVC 4700/7 (rozměr místnosti 2420mm x 3720mm) m2 9,00 362.00 3 258,00
D+M - PVC soklová lišta m 12.28 37.00 454,36
Uiďiď kpl 1,00 50,00 50.00
Celkem 7 366,96

10-WC ___________________________________________________________ _________ MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovností (5%) m2 0,35 40,00 13,94
D+M penetrace m2 6,97 4,00 27,88
D+M malováni - bilá -1. vrstva m2 6,97 14,00 97,58
D+M malováni - bílá - 2. vrstva m2 6,97 12,00 83.64
2x Nátěr litinového radiátoru (7 žeber) kpl 1.00 210.00 210,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 2,00 20,00 40,00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 2,00 167,00 334,00
Úklid kpl 1,00 20,00 20.00
Celkem 027,04

10a-WC ____________________________________________ MJ množství Kč/MJKč
D+M štukování - oprava nerovnosti (5%) m2 0,31 40,00 12,24
D+M penetrace m2 6,12 4,00 24,48
D+M malováni - bílá -1. vrstva m2 6,12 14,00 85.68
D+M matováni - bilá - 2. vrstva m2 6.12 12,00 73,44
2x Nátěr litinového radiátoru (9 žeber) kpl 1,00 270.00 270.00
Úklid kpt 1,00 20,00 20,00
Celkem 485,84

50 - ChodbaMJ množství Kč/MJKč_
D+M štukován! - oprava nerovnosti (5%) m2 1,51 40,00 60,58
D+M penetrace m2 30,29 4.00 121,16
D+M malováni - bilá -1. vrstva m2 30.29 14.00 424,06
D+M malování - bílá - 2. vrstva m2 30.29 12,00 363,48
2x Nátěr litinového radiátoru (8 žeber) kpl 1.00 240,00 240,00
Demontáž stávajících elektrovypinačů vč, likvidace ks 2.00 20,00 40,00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 2.00 167.00 334,00
Úklid kpl 1,00 20,00 20,00
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Čolkem 1 603,28

51 - Chodba MJ množství KČSMJ Kč
D+M štukování - oprava nerovnosti (5%) m2 6.98 40.00 279,36
D+M penetrace m2 139,68 4.00 558,72
D+M malováni - bilá -1. vrstva m2 139,68 14.00 1 955,52
D+M malováni - bílá - 2. vrstva m2 139.68 12.00 1 676,16
2x Nátěr litinového radiátoru (7 žeber) kpl 1.00 210,00 210,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 3,00 20,00 60,00
D+M nových elektrovypinačů - Tanpo ks 3.00 167,00 501,00
Úklid kpl 1.00 60,00 60,00
Celkem 5 300,76

52 - Schodiště MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovnosti (5%) m2 2,32 40,00 92,96
D+M penetrace m2 46,48 4,00 185.92
D+M malováni - bílá -1. vrstva m2 46.48 14,00 650,72
D+M malováni - bilá - 2, vrstva m2 46,48 12,00 557,76
D+M latexový nátěr soklu - oprava (5%) m2 1,08 80.00 86.32
D+M nátér soklu latexovou barvou ve stávajícím odstínu m2 21.58 65.00 1 402,70
Úklid kpl 1.00 80,00 80.00
Celkem 3 056,38

101 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovnosti (5%) m2 3.06 40,00 122,32
D+M penetrace m2 61,16 4,00 244.64
D+M malováni - bílá -1. vrstva m2 61.16 14.00 856.24
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 61,16 12,00 733.92
2x Nátěr litinového radiátoru (10+10 žeber) kpl 2,00 300.00 600,00
Demontáž stávaiícich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1.00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 1,00 167,00 167,00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20,00 40,00
D+M nových elektrozásuvek - Tango ks 2.00 157,00 314,00
Demontáž podlahové krvtiny vč. likvidace m2 12,16 35,00 425,60
D+M - srovnávací stěrka m2 12,16 40,00 486,40
D+M - samonivelačni stěrka m2 12,16 80.00 972,80
D+M - linoleum Fatra PVC 4700/7 (rozměr mistnosti 3200mm x 3800mm) m2 12,16 362,00 4 401,92
D+M - PVC soklová lišta m 14,00 37,00 518,00
Úklid kpl 1.00 50.00 50.00
Celkem 9 952,84

102 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovnosti (5%) m2 Z53 40,00 101,30
D+M penetrace m2 50,65 4,00 202,60
D+M malováni - bilá -1. vrstva m2 50,65 14,00 709,10
D+M malování - bilá - 2. vrstva m2 50.65 12.00 607.80
2x Nátěr litinového radiátoru (7 žeber) kpl 1.00 210,00 210,00
Demontáž stávajících elektrovypinačů vč. likvidace ks 1.00 20.00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 1,00 167,00 167.00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2.00 20,00 40,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 2.00 157,00 314,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 8.30 35,00 290,50
D+M - srovnávací stěrka m2 8,30 40,00 332,00
D+M - samonivelačni stěrka m2 8.30 80,00 664,00
D+M - linoleum Fatra PVC 4700/7 (rozměr mistnosti 2100mm x 3950mm) m2 8,30 362,00 3 004,60
D+M - PVC soklová lišta m 12,10 37,00 447,70
Úklid kpl 1,00 50.00 50,00
Celkem 7 160,60

103 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukování - oprava nerovností (5%) m2 4,20 40,00 168.08
D+M penetrace m2 84,04 4,00 336,16
D+M malováni - bilá -1. vrstva m2 84.04 14.00 1 176,56
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 84.04 12.00 1 008.48
2x Nátěr litinového radiátoru (7+7 žeber) kpl 2,00 210,00 420,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1,00 20.00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tanpo ks 1.00 167,00 167,00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20.00 40,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 2,00 157,00 314,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 20,34 35,00 711,90
D+M - srovnávací stěrka m2 20,34 40.00 813,60
D+M - samonivelačni stěrka m2 20.34 80,00 1 627,20
D+M - zátěžový koberec BohemiaTechpro 7651 (rozměr mistnosti 5150mm X 3950mm) m2 20,34 384.00 7 810.56

D+M - soklová lištařkobercová soklová lišta vč. vlepu pruhu koberce - včetně přislušenstvi (spojky, rohy...) m 18,20 47,00 855,40

Úklid kpl 1.00 80.00 80.00
Celkem 15 548,94

104 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovnosti (5%) m2 3,18 40,00 127,26
3+M penetrace m2 63.63 4.00 254,52
D+M malování - bílá - 1. vrstva m2 63,63 14,00 890.82
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 63,63 12,00 763.56
2x Nátěr litinového radiátoru (8 žeber) kpl 1,00 240.00 240,00
Demontáž stávaiícich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1,00 20,00 20.00
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D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 1.00 167,00 167,00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20.00 40,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 2,00 157,00 314,00
Demontáž podlahové krytinvvč. likvidace m2 13,02 35,00 455,70
D+M - srovnávací stěrka m2 13,02 40,00 520.80
D+M - samonivelačni stěrka m2 13,02 80.00 1 041,60
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr místnosti 3400mm x 3830mm) m2 13,02 384,00 4 999,68

D+M - soklová lišta/kobercová soklová lišta vč. vlepu pruhu koberce - včetně příslušenství (spojky, rohy...) m 14,46 47,00 679,62

Ukiiď kpl 1.00 60,00 60,00
Celkem 10 574,56

105 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovnosti (5%) m2 4.20 40,00 167,82
D+M penetrace m2 83,91 4,00 335,64
D+M malování - bilá -1. vrstva m2 83,91 14.00 1 174,74
D+M malování - bílá - 2. vrstva m2 83,91 12,00 1 006,92
2x Nátěr litinového radiátoru (8+8+8 žeber) kpl 3,00 240.00 720,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1,00 20,00 20.00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 1,00 167,00 167,00
Demontáž slávaiících elektrozásuvek vč. likvidace ks 3,00 20,00 60,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 3.00 157,00 471,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 20,21 35,00 707.35
D+M - srovnávací stěrka m2 20.21 40,00 808,40
D+M - samonivelačni stěrka m2 20,21 80.00 1 616,80
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr mistnosti 5250mm X 3850mm) m2 20,21 384,00 7 760.64

D+M - soklová lišta/kobercová soklová lišta vč. vlepu pruhu koberce - včetně příslušenství (spojky, rohy...) m 18,20 47,00 855,40

Okiíď kol 1,00 80,00 80,00
Celkem 15 951,71

106 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovností (5%) m2 4,31 40,00 172,46
D+M penetrace m2 86,23 4.00 344,92
D+M malováni - bílá -1. vrstva m2 86,23 14.00 1 207,22
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 86,23 12,00 1 034.76
2x Nátěr litinového radiátoru (8+8+8 žeber) kpl 3,00 240,00 720,00
Demontáž stávajících elektrovypinačů vč. likvidace ks 1,00 20.00 20.00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 1,00 167.00 167,00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 3.00 20.00 60.00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 3,00 157,00 471.00
Demontáž podlahové krvtiny vč. likvidace m2 21,13 35.00 739,55
D+M - srovnávací stěrka m2 21,13 40.00 845.20
D+M - samonivelačni stěrka m2 21,13 80.00 1 690,40
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr mistnosti 5350mm x 3950mm) m2 21,13 384.00 8 113,92

D+M - soklová lišta/kobercová soklová lišta vč. vlepu pruhu koberce - včetně příslušenství (spojky, rohy...) m 18,60 47,00 874,20

Okiíď kpl 1,00 80,00 80,00
Celkem 16 540,63

107 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukování - oprava nerovnosti (5%) m2 4,20 40,00 167,96
D+M penetrace m2 83,98 4,00 335,92
D+M malování - bilá -1. vrstva m2 83.98 14.00 1 175.72
D+M malování - bílá - 2. vrstva m2 83,98 12,00 1 007,76
2x Nátěr litinového radiátoru (7+7 žeber) kpl 2,00 210,00 420,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1.00 20,00 20.00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 1.00 167.00 167.00
Demontáž stávaiícich elektrozásuvek vč. likvidace ks 3,00 20.00 60,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 3.00 157.00 471,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 20,28 35.00 709,80
D+M - srovnávaci stěrka m2 20.28 40,00 811,20
D+M - samonivelačni stěrka m2 20.28 80,00 1 622,40
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr místnosti 5200mm x 3900mm) m2 20,28 384,00 7 787.52

D+M - soklová lišta/kobercová soklová lišta vč. vlepu pruhu koberce - včetně příslušenství (spojky, rohy...) m 18,20 47,00 855,40

Uiďiď kpl 1,00 80.00 80,00
Celkem 15 691,68

108 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukování - oprava nerovností (5%) m2 2.67 40.00 106.92
D+M penetrace m2 53,46 4,00 213.84
D+M malování - bilá -1. vrstva m2 53,46 14,00 748,44
D+M malováni - bílá - 2. vrstva m2 53.46 12,00 641,52
2x Nátěr litinového radiátoru (8 žeber) kpl 1,00 240,00 240,00
Demontáž stávajících elektrovypinačů vč. likvidace ks 1.00 20,00 20.00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 1.00 167,00 167.00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20,00 40.00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 2,00 157.00 314,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 9,36 35.00 327,60
D+M - srovnávací stěrka m2 9,36 40.00 374.40
D+M - samonivelačni stěrka m2 9.36 80,00 748,80
D+M-zátěžový koberec BohemiaTechpro 7651 (rozměr místnosti 2400mm x 3900mm) m2 9.36 384,00 3 594,24

D+M - soklová lištařkobercová soklová lišta vč. vlepu pruhu koberce - včetně příslušenství (spojky, rohy...) m 12,60 47,00 592,20

Ukiiď kpl 1,00 50,00 50,00
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Celkem 8 178,96

109-WC MJ množství KVMJ Kč
D+M štukování - oprava nerovností (5%) m2 0,40 40,00 15,98
D+M penetrace m2 7,99 4,00 31,96
D+M malování - bílá -1. vrstva m2 7,99 14,00 111.86
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 7,99 12.00 95,88
2x Nátěr litinového radiátoru (8 žeber) kpl 1,00 240,00 240,00
Demontáž stávaiicich elektrowpínačú vč. likvidace ks 2,00 20,00 40.00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 2.00 167,00 334.00
Úklid kpl 1,00 20,00 20,00
Celkem 889,68

109a - WC MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukování - oprava nerovnosti (5%) m2 0.33 40,00 13.26
D+M penetrace m2 6,63 4,00 26,52
D+M malování - bilá -1. vrstva m2 6,63 14,00 92,82
D+M malování - bilá - 2. vrstva m2 6,63 12,00 79,56
2x Nátěr litinového radiátoru (7 žeber) kpl 1,00 210,00 210.00
Ukiiď kpl 1,00 20,00 20,00
Celkem 442,16

151 - Chodba MJ množství Kč/MJ Kč
Demontáž vestavěných skříni (5,1x2x0,5m) vč, likvidace kp! 1,00 600,00 600,00
Bouráni zdí vestavěných skříni - 4 ks 0,5x2x0.15m vč. likvidace kpl 1.00 520,00 520,00
D+M štukování zdi po odstranění vestavných skříni zdí m2 10,20 80,00 816,00
D+M štukováni - oprava nerovnosti (5%) m2 9,23 40,00 369,10
D+M penetrace m2 184,55 4,00 738,20
D+M malování - bilá -1. vrstva m2 184,55 14,00 2 583,70
D+M malování - bilá - 2. vrstva m2 184,55 12,00 2 214,60
2x Nátěr minového radiátoru (5+5 žeber) kpl 2,00 150,00 300,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 3,00 20,00 60,00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 3,00 167.00 501,00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20,00 40.00
D+M nových elektrozásuvek - Tango ks 2,00 157,00 314,00
Úklid kpl 1,00 200.00 200,00
Celkem 9 256,60

152 - Schodiště________________________ _________________________ MJ množství Kč/MJ_____  Kč
D+M štukevání - pprava nerovnosti (5%) m2 2,32 40,00 92,96
D+M penetrace m2 46,48 4,00 185.92
D+M malováni - bílá -1. vrstva m2 46,48 14,00 650,72
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 46.48 12.00 557,76
D+M latexový nátěr soklu - oprava (5%) m2 1.08 80,00 86.32
D+M nátér soklu latexovou barvou ve stávaiicim odstínu m2 21,58 65.00 1 402.70
Úklid kpl 1,00 60.00 60,00
Celkem 3 036,38

201 - Kancelář _____________________________________________________ MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukevání - oprava nerovnosti (5%) m2 2,94 40,00 117,70
D+M penetrace m2 58,85 4,00 235,40
D+M malováni - bilá -1. vrstva m2 58.85 14,00 823,90
D+M malováni - bílá - 2. vrstva m2 58.85 12,00 706,20
2x Nátěr litinového radiátoru (12+12 žeber) kpl 2,00 360,00 720,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1,00 20,00 20.00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 1,00 167,00 167.00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 1,00 20,00 20.00
D+M nových elektrozásuvek - Tango ks 1.00 157.00 157,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 12,32 35,00 431,20
D+M - srovnávací stěrka m2 12,32 40.00 492,80
D+M - samonivelačni stěrka m2 12.32 80.00 985,60
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr mistnosti 3200mm x 3850mm) m2 12,32 384,00 4 730,88

D+M - soklová lišta/kobercová soklová lišta vč. vlepu pruhu koberce - včetně příslušenství (spojky, rohy...) m 14,10 47,00 662,70

Úklid kpl 1,00 60,00 60,00
Celkem 10 330,38

202 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovnosti (5%) m2 2,37 40,00 94,72
D+M penetrace m2 47,36 4,00 189.44
D+M malování - bilá -1. vrstva m2 47,36 14,00 663.04
D+M malováni - bílá - 2. vrstva m2 47.36 12,00 568,32
2x Nátěr litinového radiátoru (9 žeber) kpl 1,00 270.00 270,00
Demontáž stávaiícich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1,00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 1,00 167,00 167,00
Demontáž stávaiícich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20,00 40.00
D+M nových elektrozásuvek - Tango ks 2.00 157.00 314,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 8,09 35,00 283.15
D+M - srovnávaci stěrka m2 8,09 40,00 323,60
D+M - samonivelačni stěrka m2 8.09 80.00 647.20
D+M - linoleum Fatra PVC 4700/7 (rozměr mistnosti 2100mm x 3850mm) m2 8,09 362.00 2 928,58
D+M - PVC soklová lišta m 11.90 37.00 440.30
Úklid kpl 1,00 50,00 50,00
Celkem 6 999,35
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203 - Kancelář MJ množství KVMJ Kč
D+M štukování - oprava nerovnosti (5%) m2 3,94 40,00 157,42
D+M penetrace m2 78,71 4,00 314,84
D+M malováni - bílá -1. vrstva m2 78,71 14,00 1 101.94
D+M malováni - bílá - 2. vrstva m2 78,71 12,00 944,52
2x Nátěr lilinového radiátoru <10+10 žeber) kpl 2,00 300,00 600,00
Demontáž stávajících elektrovypinačů vč. likvidace ks 1,00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 1,00 167,00 167,00
Demontáž stávaiícich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20,00 40,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 2,00 157,00 314,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 19,64 35,00 687,40
D+M - srovnávaci stěrka m2 19,64 40,00 785,60
D+M - samonivelačni stěrka m2 19,64 80,00 1 571,20
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr mistnosti 5100mm x 3850mm) m2 19,64 384,00 7 541,76

D+M - soklová lišta/kobercová soklová lišta vč. viepu pruhu koberce - včetně přislušenstvi (spojky, rohy...) m 17,90 47,00 841,30

Uiďiď kpl 1,00 80.00 80.00
Celkem 15166,98

204 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukování - oprava nerovnosti (5%) m2 3,88 40,00 155,32
D+M penetrace m2 77,66 4,00 310,64
D+M malováni - bílá -1. vrstva m2 77,66 14,00 1 087,24
D+M malování - bilá - 2. vrstva m2 77,66 12,00 931,92
2x Nátěr lilinového radiátoru (9+9 žeber) kpl 2,00 270,00 540,00
Demontáž stávaiícich elektrovypinačů vč, likvidace ks 1,00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 1,00 167,00 167,00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 3,00 20,00 60,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 3,00 157,00 471,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 19,25 35,00 673,75
D+M - srovnávací stěrka m2 19,25 40,00 770.00
D+M - samonivelačni stěrka m2 19,25 80,00 1 540,00
D+M-zátěžový koberec BohemiaTechpro 7651 (rozměr mistnosti 5000mm x 3850mm) m2 19.25 384,00 7 392,00

D+M - soklová lišla/kobercová soklová lišta vč, viepu pruhu koberce - včetně příslušenství (spojky, rohy...) m 17,70 47,00 831,90

Uiďiď kpl 1,00 80,00 80,00
Celkem 15 030,77

205 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
Demontáž dřevěného obkladu stěn - výška 2000mm m2 12,00 90,00 1 080,00
D+M oprava nerovnosti zdi po odstraněni obkladů zdi (10%) m2 1,20 120,00 144,00
D+M štukováni zdi po odstraněni obkladů zdi m2 12,00 80,00 960,00
D+M štukováni zdi po zazděných dveřích m2 2,20 80,00 176,00
D+M štukováni - oprava nerovnosti (5%) m2 1,81 40.00 72,54
D+M penetrace m2 36,27 4,00 145,08
D+M malováni - bílá -1. vrstva m2 36.27 14,00 507,78
D+M malováni - bílá - 2. vrstva m2 36.27 12,00 435,24
2x Nátěr litinového radiátoru (11 žeber) kpl 1,00 330,00 330,00
Demontáž stávaiicich eleklrovypinačů vč. likvidace ks 1,00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 1.00 167,00 167,00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20,00 40,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 2,00 157,00 314,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 8,38 35.00 293.30
D+M - srovnávaci stěrka m2 8,38 40,00 335,20
D+M - samonivelačni stěrka m2 8.38 80,00 670,40
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr mistnosti 2500mm X 3350mm) m2 8.38 384,00 3 217.92

D+M - soklová lišta/kobercová soklová lišta vč. vlepu pruhu koberce - včetně přislušenstvi (spojky, rohy...) m 11,70 47,00 549,90

Uiďiď kpl 1,00 50,00 50,00
Celkem 9 508,36

205a - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
Demontáž shrnovacích dveří vč. likvidace ks 1.00 140,00 140,00
D+M štukováni zdi po odstranění shrnovacích dveří m2 1,50 80,00 120,00
D+M štukování - oprava nerovností (5%) m2 3,25 40.00 130,14
D+M penetrace m2 65,07 4,00 260,28
D+M malováni - bilá -1. vrstva m2 65,07 14,00 910,98
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 65.07 12,00 780.84
2x Nátér litinového radiátoru (12+12 žeber) kpl 2,00 360,00 720,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1.00 20,00 20.00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 1.00 167,00 167,00
Demontáž slávajícich elektrozásuvek vč. likvidace ks 1,00 20,00 20,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 1.00 157,00 157.00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 14.58 35,00 510,30
D+M - srovnávaci stěrka m2 14,58 40,00 583.20
D+M - samonivelačni stěrka m2 14,58 80,00 1 166,40
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr místnosti 3600mm x 4050mm) m2 14,58 384,00 5 598,72

D+M - soklová lišla/kobercová soklová lišta vč. viepu pruhu koberce- včetně přislušenstvi (spojky, rohy...) m 15,30 47,00 719,10

Uiďiď kpl 1.00 80,00 80,00
Celkem 12 083,96

206 - Kancelář MJ množství Kč/MJ Kč
Demontáž dřevěného obkladu stěn - výška 2000mm I m2 12,00 90.00 1 080,00
D+M oprava nerovnosti zdi po odstraněni obkladů zdi (10%) I m2 1.20 120.00 144.00
D+M štukováni zdi po odstranění obkladů zdí I m2 12,00 80,00 960,00
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Demontáž dřevěných dveří s obložkami vč. likvidace ks 1,00 350.00 350,00
D+M - zazděni otvoru po vybouraných dveřích - tl. 150mm m2 2,20 890.00 1 958,00
D+M štukování zdi po zazděných dveňch m2 2,20 120,00 264,00
D+M štukování - oprava nerovností (5%) m2 2,87 40,00 114,70
D+M penetrace m2 57,35 4,00 229,40
D+M malování - bilá -1. vrstva m2 57.35 14,00 802,90
D+M malování - bilá - 2. vrstva m2 57.35 12,00 688,20
2x Nátěr lilinového radiátoru (11+11+11 žeber) kp! 3.00 330,00 990,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1.00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 1,00 167,00 167,00
Demontáž stávaiícich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20.00 40,00
D+M nových etektrozásuvek - Tanpo ks 2,00 157.00 314,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 20,94 35,00 732,90
D+M - srovnávací slérka m2 20,94 40.00 837,60
D+M - samonivelačni stěrka m2 20,94 80,00 1 675,20
D+M-zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr mistnosti 5300mm X 3950mm) m2 20,94 384,00 8 040,96

D+M - soklová lišla/kobercová soklová lišta vč. viepu pruhu koberce - včetně příslušenství (spojky, rohy...) m 18,50 47,00 869,50

Úklid kpl 1.00 80,00 80.00
Celkem 20 358,36

207 - Kancelář MJ množsM Kč/MJ Kč
D+M štukování - oprava nerovností (5%) m2 2,62 40,00 104,90
D+M penetrace m2 52,45 4,00 209.80
D+M malování - bilá -1. vrstva m2 52,45 14,00 734,30
D+M malování - bilá - 2. vrstva m2 52,45 12,00 629.40
2x Nátěr litinového radiátoru (13 žeber) kpl 1,00 390.00 390,00
Demontáž stávajících elektrovypinačů vč. likvidace ks 1.00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 1,00 167,00 167.00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2.00 20,00 40,00
D+M nových elektrozásuvek - Tango ks 2.00 157,00 314,00
Demontáž podlahově krytiny vč. likvidace m2 9.88 35,00 345,80
D+M - srovnávaci stěrka m2 9.88 40,00 395,20
D+M - samonivelačni stěrka m2 9,88 80.00 790,40
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr mistnosti 2500mm X 3950mm) m2 9,88 384,00 3 793.92

D+M - soklová lišta/kobercová soklová lišta vč. vlepu pruhu koberce - včetně příslušenství (spojky, rohy...) m 12,90 47,00 606,30

Okiíď kpl 1.00 50,00 50.00
Celkem 8 591,02

208 - Kancelář MJ mnoislvi KVMJ Kč
D+M štukování - oprava nerovnosti (5%) m2 2,65 40,00 105,94
D+M penetrace m2 52,97 4.00 211,88
D+M malování - bilá - 1. vrstva m2 52,97 14,00 741,58
D+M malováni - bilá - 2. vrstva m2 52,97 12.00 635,64
2x Nátěr litinového radiátoru (12 žeber) kpl 1.00 360.00 360,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 1.00 20.00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tango ks 1,00 167,00 167,00
Demontáž stávaiícich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2.00 20,00 40,00
D+M nových elektrozásuvek-Tango ks 2,00 157,00 314,00
Demontáž podlahové krvtiny vč, likvidace m2 10,07 35.00 352,45
3+M - srovnávací stěrka m2 10,07 40.00 402.80
D+M - samonivelačni stěrka m2 10,07 80,00 805,60
D+M - zátěžový koberec Bohemia Techpro 7651 (rozměr mistnosti 2550mm x 39S0mm) m2 10,07 384,00 3 866.88

D+M - soklová lišta/kobercová soklová lišta vč. vlepu prahu koberce - včetně přislušenstvi (spojky, rohy...) m 13,00 47,00 611,00

uiďiď kpl 1,00 50,00 50.00
Celkem 8 684,77

209 - Kancelář MJ množství KVMJ Kč
D+M štukování - oprava nerovností (5%) m2 2,62 40.00 104.90
D+M penelrace m2 52.45 4,00 209,80
D+M malováni - bilá -1. vrstva m2 52.45 14,00 734,30
D+M malování - bilá - 2. vrstva m2 52.45 12,00 629,40
2x Nátěr litinového radiátoru (9 žeber) kpl 1,00 270,00 270,00
Demontáž stávaiícich eleklrovypinačů vč. likvidace ks 1,00 20,00 20,00
D+M nových elektrovypinačů - Tanpo ks 1.00 167,00 167.00
Demontáž stávaiicich elektrozásuvek vč. likvidace ks 2,00 20,00 40.00
D+M nových elektrozásuvek - Tango ks 2,00 157,00 314,00
Demontáž podlahové krytiny vč. likvidace m2 9,88 35,00 345,80
3+M - srovnávací stěrka m2 9.88 40,00 395,20
D+M - samonivelačni stěrka m2 9.88 80,00 790,40
D+M - linoleum Fatra PVC 4700/7 (rozměr mistnosti 2500mm x 3950mm) m2 9,88 362,00 3 576,56
D+M - PVC soklová lišla m 12,90 37.00 477,30
Úklid kpl 1.00 50,00 50,00
Celkem 8 124,66

210-WC MJ množství KVMJ Kč
Demontáž sprchového koutu vč. likvidace kpt 1,00 450,00 450.00
D+M podomítkové odpadu pro myčku kpl 1,00 620,00 620,00
D+M přívod vody pro myčku kpt 1.00 500.00 500,00
D+M připoika elektro pro myčku vč. samostatné zásuvkv kpt 1,00 600,00 600,00
D+M doplnění poškozeného a chyběiiciho obkladu vč. spárováni (typ jako stávajici) m2 5,00 750,00 3 750,00
D+M doplněni poškozené a chyběiici dlažby vč. spárováni (typ jako stávajici) m2 1.50 750,00 1 125.00
D+M štukováni - oprava nerovnosti (5%) m2 0.36 40,00 14.40
D+M penetrace m2 7.20 4,00 28,80
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D+M matování - bílá -1. vrstva m2 7,20 14,00 100,80
D+M matováni - bílá - 2. vrstva m2 7,20 12,00 i 86,40
2x Nátěr litinového radiátoru (7 žeber) kpl 1.00 210.00 210,00
Demontáž stávaiicich elektrovypinačů vč. likvidace ks 2,00 . 20,00 40,00
D+M nových eleklrovypinačů - Tanqo ks 2,00 167.00 334,00
Úklid kpl 1.00 200.00 200,00
Celkem 8 059,40

210a-WC MJ množství Kč/MJ Kč
D+M štukováni - oprava nerovností (5%) m2 0.31 40.00 12.48
D+M penetrace m2 6.24 4,00 24,96
D+M malováni - bilá -1. vrstva m2 6,24 14,00 87,36
D+M malováni - bílá - 2. vrstva m2 6.24 12,00 74,88
2x Nátěr litinového radiátoru (10 žeber) kpl 1,00 300,00 300,00
Úklid kpl 1,00 20.00 20,00
Celkem 519,68

250 - Chodba MJ množství Kč/MJ Kč
Demontáž vestavěných skříní (3.35x2x0,5m) vč. likvidace kpl 1.00 500,00 500,00
Bouráni zdi vestavěných skřini - 3 ks 0,5x2x0,15m vč. likvidace kpl 1,00 390,00 390,00
D+M štukováni zdi po odstraněni vestavných skřini zdi m2 6,70 80,00 536Í0Ď]

D+M štukováni - oprava nerovnosti (5%) m2 7.13 40,00 285,00
D+M penetrace m2 142.50 4,00 570,00
D+M malováni - bílá -1. vrstva m2 142,50 14,00 1 995.00
D+M malováni - bílá - 2. vrstva m2 142,50 12,00 1 710,00
2x Nátěr litinového radiátoru (7 žeber) kpl 1,00 210,00 210,00
Demontáž stávaiicich etektrovypinačů vč. likvidace ks 4,00 20.00 80,00
D+M nových elektrovypinačů - Tanqo ks 4,00 167,00 668,00
Demontáž stávaiícich elektrozásuvek vč. likvidace ks 3,00 20,00 60,00
D+M nových elektrozásuvek - Tanqo ks 3,00 157,00 471,00
tjiďšď kpl 1.00 80.00 80,00
Celkem 7 555,00

Místnost 1- 250 MJ množství Kč/MJ Kč
Průběžný úklid společných prostor po celou dobu stavby kpl 1,001 5 000,00 5 000.00
Přesuny hmot kpl TOČÍ 4 000,00 4 000,00
Doprava kpl 1,00 6 000,00 6 000.00

15 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU
IZákladní rozpočtové náklady I kpl I 1.001 329 020,791

Celkem ZRN 329 020,79

IVedleiši rozpočtové náklady I % I 5,00| 16 451,041

Celkem VRN 16 451,04

Celkem bez DPH (ZRN+VRN) 
DPH 21%
Celkem vč. DPH

345 471,83 Kč 
72 549,08 Kč 

418 020,91 Kč
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