


REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 346 930,14

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 346 930,14 1 122 855,33

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 6 469 785,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p.
WETLAND s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.07.2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 5 346 930,14 6 469 785,47
018-01-1-
1x018-01-1-
2x

SO-1.1 Práč...

SO-1.2 Hráz...

523 510,50

732 744,01

633 447,71

886 620,26

018-01-1-3 SO-1.3 Výpus... 885 840,39 1 071 866,88

018-01-1-4 SO-1.4 Bezpe... 606 127,55 733 414,34

018-01-1-5 SO-1.5 Litor... 23 990,45 29 028,45

018-01-1-0 Vedlejší a o... 102 390,00 123 891,90
018-01-2-
1x018-01-2-
2x

SO-2.1 Prác...

SO-2.2 Hráz...

287 212,00

654 899,45

347 526,52

792 428,34

018-01-2-3 SO-2.3 Výpus... 936 143,54 1 132 733,69

018-01-2-4 SO-2.4 Bezpe... 456 203,85 552 006,66

018-01-2-5 SO-2.5 Litor... 35 478,40 42 928,87

018-01-2-0 Vedlejší a o... 102 390,00 123 891,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Objekt:

018-01-1-ix - SO-1.1 Práč...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.07.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 523 510,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 523 510,50 21,00% 109 937,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 633 447,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 3 z 54



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-1-1x - SO-1.1 Práč...
Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: WETLAND s.r.o. Zpracovatel:

18.07.2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 523 510,50

HSV - Práce a dodávky HSV 523 510,50

1 - Zemní práce 393 583,50

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 300,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 89 081,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 18 700,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 17 838,00

99 - Přesuny hmot a sutí 8,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-1-1x - SO-1.1 Prác...
Místo: Datum: 18,07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: WETLAND s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 523 510,50

D HSV Práce a dodávky HSV 523 510,50

D 1 Zemní práce 393 583,50

1 K 111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 4 000,000 0,30 1 200,00 CSÚRS 2022 01

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

w "na ploše navrhované zátopy"4000 4 000,000

2 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 1 145,000 56,60 64 807,00 CS ÚRS 2022 01
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

pp

w

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

1 145,000

3 K 122351106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 1 145,000 63,00 72 135,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

1 145,000
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m

CS ÚRS 2022 014 K 162351103 výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 145,000 62,80 71 906,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m
"odkopávky po výběru přímo do násypů hráze, přísypu hráze, 
tvarování (zásypy přetěženého dna) nádrže, odvoz i na 
VN2"0,5*2290

1 145,000

Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m
CS ÚRS 2022 015 K 162351123 výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5
m3 1 145,000 72,10 82 554,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
50 do 500 m
"odkopávky po výběru přímo do násypů hráze, přísypu hráze, 
tvarování (zásypy přetěženého dna) nádrže, odvoz i na 
VN2"0,5*2290

1 145,000

6 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až m2 1 300,000 14,70 19 110,00 CS ÚRS 2022 01
3 bez zhutnění strolně

PP

W

Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutněni

1 300,000

7 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a

m2 1 300,000 16,60 21 580,00 CS ÚRS 2022 01
5 bez zhutnění strojně

PP

w

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění

1 300,000

8 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I m2 577,500 50,40 29 106,00 CS ÚRS 2022 01
skupiny 1 až 3 stroině

PP

w

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
"50% plochy"0,5*(3700-2600)*1,05 577,500

9 K 182151112 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II m2 577,500 54,00 31 185,00 CS ÚRS 2022 01
skupiny 4 a 5 stroině

PP

W

D 11

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti H, skupiny 4 a 5 
"50% piochy"0,5‘(3700-2600)*1,05

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

577,500

4 300,00
10 K R10011-4 Zajištěni likvidace biologických zbytků po koseni a 

odstranění travin
m2 4 000,000 0,20 800,00

PP Zajištění likvidace biologických zbytků po kosení a odstranění travin
W 4000 4 000,000
W Součet 4 000,000

11 K R11001
Zajištění převedení vody a čerpání vody pro SO dle 
zvolené technologie po celou dobu výstavby

objekt 1,000 3 500,00 3 500,00

w
w

D 12

Zajištění převedeni vody a čerpání vody pro SO dle zvolené technologie 
po celou dobu výstavby 
1
Součet

Zemní práce - odkopávky a prokopávky

1,000
1,000

89 081,00

12 K R12001 Příplatek za výběr vhodné zeminy do hutněných 
násypů hráze

m3 2 290,000 38,90 89 081,00

pp
w
w

Příplatek za výběr vhodné zeminy do hutněných násypů hráze
2290
Součet

2 290,000 
2 290,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 18 700,00
13 K 174101101 Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním m3 550,000 34,00 18 700,00 CS ŮRS 2022 01

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

w "část odkopávek ze zátopy do pomístních zásypů pretěženého 
dna zátopy dle kub listu 07-2020"550 550,000

w Součet 550,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 17 838,00
14 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2 m2 900,000 15,07 13 563,00 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

w "osetí travním semenem břehové hrany od Mz po terén a za 
břehovou hranou"180*5,0 900,000

w Součet 900,000
15 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 22,500 190,00 4 275,00 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová
w 900*0,025 22,500
w Součet 22,500

D 99 Přesuny hmot a sutí 8,00
J.ÍJ K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 0,023 348,00 8,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Objekt:

018-01-1-2x - SO-1.2 Hráz...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18,07,2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 732 744,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 732 744,01 21,00% 153 876,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 886 620,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-1-2x - SO-1.2 Hráz...
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: WETLAND s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 732 744,01

HSV - Práce a dodávky HSV 732 744,01

1 - Zemní práce 208 672,50

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 860,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 126 890,40

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 179 599,19

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 20 905,92

46 - Zpevněné plochy 116 636,36

99 - Přesuny hmot a sutí 76 179,64
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-1-2x - SO-1.2 Hráz...
Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Datum: 18.07.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 732 744,01

D HSV Práce a dodávky HSV 732 744,01

D 1 Zemní práce 208 672,50
1 K 111151103 Odstranění travin z celkové plochy pres 500 m2 strojně m2 1 800,000 0,30 540,00 CSÚRS 2022 01

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

w "v půdorysu hráze"1800 1 800,000

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 310,000 82,00 25 420,00 CS ÚRS 2022 01
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

pp

w

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
"odstranění svrchní vrstvy pro navázání násypů _dle kub.listu 
07-2020"310

310,000

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
CS ÚRS 2022 013 K 162351123 výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5
m3 620,000 72,10 44 702,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
50 do 500 m

W "z výkopů na mezideponii"310 310,000
"z mezideponie do uložení k úpravám terénu v okolí VN,

W uložení na PB a opravám příjezdových cest, sjezdů a ploch 310,000
souvísejícíh se stavbou"310

W________________ Součet______________________________________________  620,000

4 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny m3 310,000 65,60 20 336,00 CS ÚRS 2022 01
4 a 5 přes 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

PP strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5

W _ "z mezideponle"310 _310,000

5 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných stroině

m3 310,000 127,00 39 370,00 CS ÚRS 2022 01

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách
PP a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

w "uložení přebytečné zeminy na plochách v rámci staveniště v 
okolí hrází a zátopy"
"z mezideponie do uložení k úpravám terénu v okolí VN,

w uložení na PB a opravám příjezdových cest, sjezdů a ploch 
souvísejícíh se stavbou"310

310,000

w Součet 310,000
6 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 310,000 79,10 24 521,00|CS ÚRS 2022 01

pp
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

w "mezideponie odkopané svrchní vrstvy"310 310,000

7 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a
5 se zhutněním stroině m2 2 045,000 26,30 53 783,50 CS ÚRS 2022 01

pp
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů slrojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

w "základová spára hráze a přísypu"1740 1 740,000
w "koruna hráze"305 305,000
w Součet 2 045,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 860,00
8 K R10011-4 Zajištěni likvidace biologických zbytků po koseni a 

odstraněni travin
m2 1 800,000 0,20 360,00

PP Zajištění likvidace biologických zbytků po kosení a odstranění travin
w 1800 1 800,000
w Součet 1 800,000

9 K R11001 Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební 
objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby objekt 1,000 3 500,00 3 500,00

PP
Zajištěni převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené 
technologie po celou dobu výstavby

w 1 1,000
w Součet 1,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 126 890,40

10 K 171103201 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrži se 
zhutněním 100 % PS C s příměsí jilu do 20 % m3 1 274,000 99,60 126 890,40 CS ÚRS 2022 01

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 
pp a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef, C s příměsí jílové 
hlíny do 20 % objemu

W "násypy tělesa hráze _ dle kub.listu x zhut."670*1,3

W

W

"přísyp hráze ke vzdušnímu líci _ dle kub listu x zhut. "310*1,3 

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 179 599,19
11 K 181006111 Rozprostření zemin ti vrstvy do 0,1 m schopných

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 045,000 8,45 17 280,25 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy do 0,10 m

w "koruna hráze"264 264,000
w "povrch rozprostřené zeminy"1781 1 781,000
w Součet 2 045,000

12 K 181006121 Rozprostřeni zemin ti vrstvy do 0,1 m schopných
zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 1 047,000 40,80 42 717,60 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka 
vrstvy do 0,10 m

w "náv.líc nad opevněním"85 85,000
w "vzdušný líc"783 783,000
w "koryto od BP"179 179,000
w Součet 1 047,000

13 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 045,000 6,19 12 658,55 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

w 2045 2 045,000
w Součet 2 045,000

14 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000
m2 ve svahu do 1:2 m2 1 047,000 15,07 15 778,29 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

w 1047 1 047,000
w Součet 1 047,000

15 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 77,300 190,00 14 687,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
w (2045+1047)*0,025 77,300
w Součet 77,300

16 K 182201101 Svahování násypů m2 1 390,500 55,00 76 477,50 CS ÚRS 2021 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

w "vzdušní a náv.líc hráze"750+610*1,05 1 390,500
w Součet 1 390,500

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 20 905,92

17 K 457531112 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm m3 21,420 976,00 20 905,92 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného 
kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

w "filtr pod opevnění náv.líce"(136*1,05)*0,15 21,420
w Součet 21,420

D 46 Zpevněné plochy 116 636,36
18 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 

hmotnost do 200 kg m3 42,378 1 270,00 53 820,06 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez
proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kq

w "patka opevnění náv.líce"(20+35+2,5+3,04)*0I7 42,378
w Součet 42,378

19 K 462512169 Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene
záhozového do 200 kg m2 60,500 139,00 8 409,50 CS ÚRS 2022 01
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z

PP ešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 
omenů do 200 kq Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

w "patka opevnění náv.ííce"(20+35+2,5+3,0)*1,0 60,500
w Součet 60,500

20 K 464511122 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 
terénu m3 42,840 1 270,00 54 406,80 CS ÚRS 2022 01

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z 
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

w 'opevnění náv.líce"(136*1,05)*0,3 42,840
w Součet 42,840

D 99 Přesuny hmot a sutí 76 179,64
21 k 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 218,907 348,00 76 179,64 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Objekt:

018-01-1-3 -SO-1.3 Výpus...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 885 840,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 885 840,39 21,00% 186 026,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 071 866,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Obiekt:

018-01-1-3 -SO-1.3 Výpus...
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 885 840,39

HSV - Práce a dodávky HSV 885 840,39
1 - Zemní práce 73 834,20

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 500,00

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 290,50

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 24 745,50

2 - Zakládání 0,00

27 - Zakládání - základy 8 258,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 392 150,51

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 25 175,24

46 - Zpevněné plochy 34 031,80

8 - Trubní vedení 0,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 50 717,20

89 - Ostatní konstrukce 41 771,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 43 725,42

94 - Lešení a stavební výtahy 7 632,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 116 199,90

96 - Bourání konstrukcí 13 392,00

99 - Přesuny hmot a suti 41 416,35

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 9 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-1-3 -SO-1.3 Výpus...
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: WETLAND s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 885 840,39

D HSV Práce a dodávky HSV 885 840,39

D 1 Zemní práce 73 834,20

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 147,000 82,00 12 054,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w
w
w

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 
"překop hráze"24*5,0 
"založení požeráku"30*0,9
Součet

120,000
27,000

147,000

2 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodoteči v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 52,500 83,00 4 357,50 CS ÚRS 2022 01

PP

w

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 100 m3 
"koryto pod výpustí"35*1,5 52,500

3 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 12,000 312,00 3 744,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 
"založení výustního čela"6,0*2,0*1,0 12,000

4 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 423,000 62,80 26 564,40 CS ÚRS 2022 01

PP

W

w

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
50 do 500 m
"na mezÍdeponii"147+52,5+12
"z mezideponie do zásypu překopu a zpětných zásypů výkopů, 
zásypu pův.koryta"211,5
Součet

211,500

211,500

423,000

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 211,500 49,10 10 384,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

6 K 171251101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 211,500 79,10 16 729,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

w "mezideponie"211,5 211,500

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 500,00

7 K R11001
Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební 
objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby objekt 1,000 3 500,00 3 500,00

PP

w
w

Zajištěni převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené 
technologie po celou dobu výstavby
1
Součet

1,000
1,000

D 15 Zemní práce - zajištěni výkopu, násypu a svahu 290,50

8 K 153191121 Zřízení těsnění hradících stěn ze zhutněné sypaniny m3 0,350 830,00 290,50 CS ÚRS 2022 01

PP

w
w

Těsnění hradících stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při 
stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 
zřízení
2,92*0,8*0,15
Součet

0,350
0,350

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 24 745,50

9 K 172103103
Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 3 m z hornin 
tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C

m3 211,500 117,00 24 745,50 CS ÚRS 2021 01

PP

w

w

Zřízení těsnicího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází 
přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky 
vrstvy ořeš 3 m
"zásyp překopu a u konstrukcí objektu výpusti, koryta 
odtoku"211,5
Součet

211,500

211,500

D 2 Zakládání 0,00

D 27 Zakládání - základy 8 258,25

10 K R26002 Vrtání do jádra čela výusti pro osazeni ocel.trnů, mech. 
osazeni trnů do betonu, chem.kotva

m 4,719 750,00 8 258,25

PP

w

Vrtání do jádra čela výusti pro osazení ocel.trnů, mech. osazení trnů do
betonu, chem.kotva
(4,3*1,015)*4*0,15+14*0,15 4,719
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 4,719

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 392 150,51
11 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 0,338 5 870,00 1 984,06 CS ÚRS 2022 01

PP Římsy ze železového betonu C 30/37
w "čelo výusti"4,2*0,7*0,115 0,338
w Součet 0,338

12 K 317351105 Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 2,170 902,00 1 957,34 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových 
říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 
tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 
nejblíže nižší podlahou zřízení

w 4,2*0,13+2*0,7*0,13*2+4,2*0,3 2,170
w Součet 2,170

13 K 317351106 Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 2,170 199,00 431,83 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových 
říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 
tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 
nejblíže nižší podlahou odstraněni

w 2,170 2,170
w Součet 2,170

14 K 317362021 Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari t 0,025 57 900,00 1 447,50 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze
svařovaných sítí z drátů typu KARI

w 4,1*0,7*0,008*1,1 0,025
w Součet 0,025

15 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř.
C 30/37 XF3 m3 12,819 6 120,00 78 452,28 CS ÚRS 2022 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

w "základ požeráku"1,63*1,8*0,8+0,8*0,2*1,63+0,8*0,2*1,6*2 3,120
w "křldla"3,409*1,0*0,4*2+3,409*0,8*0,2*2 3,818
w "práh před vtokem"3,3*0,3*0,8 0,792
w "blok lávky"1,8*0,6*1,0 1,080
w "výustní čeloM4,4*0,8*0,705+4,3*0,35*1,015 4,009
w Součet 12,819

16 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 54,250 050,00 56 962,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdi, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

w "základ
požeráku"(1,63*2+1,8*2)*0,8+0,8*1,63+0,8*1,6*2+0,8*0,2*2 9,672

w "kndía"3,409*0,4*2*2+3,409*0,8*2*2+1,0*0,4*2 17,163
w "práh před vtokem"3,3*0,8*2 5,280
w "blok lávky"1,8*1,0*2+1,0*0,6*2 4,800
w "výustní

čelo"4,325*0,8*2+0,8*0,705*2+4,225*1,015*2+1,015*0,35*2 17,335
w Součet 54,250

17 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění m2 54,250 234,00 12 694,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Bedněni konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

w 54,250 54,250
w Součet 54,250

18 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,025 47 300,00 1 182,50 CS ÚRS 2022 01
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

PP odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
ÍR) nebo BSt500

w "viz. výkres výztuží D.9.2"24,5*0,001 0,025
w Součet 0,025

19 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí t 1,815 45 200,00 82 038,00 CS ÚRS 2022 01
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

PP odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
lakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

w 206,2*0,008*1,1 1,815
w Součet 1,815

20 K R32001 Prefabrikovaná šachta spodní výpusti ks 1,000 155 000,00 155 000,00
PP Prefabrikovaná šachta spodní výpusti
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 25 175,24
21 K 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 

otevřený výkop m3 5,962 3 890,00 23 192,18 CS ÚRS 2022 01

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

W "pod požerákem a křídly"16,5*0,1 1,650
W "pod blokem !ávky"1,0*2,2*0,1 0,220
W "pod obetonováním"19,8*1,2*0,15 3,564
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "pod výuslí"1,1*4,8*0,1 0,528
w Součet 5,962

22 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 9,580 207,00 1 983,06 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, sloky a drobné objekty

w "pod požerákem a křídly’'18,2*0,1 1,820
w "pod blokem lávky"(1,0*2+2,2*2)*0,1 0,640
w "pod obetonováním"19,8*0,15*2 5,940
w "pod výustí"(1,1 *2+4,8*2)*0,1 1,180
w Součet 9,580

D 46 Zpevněné plochy 34 031,80

23 K 326218311 Zdivo LTM obkladnf z nepravidelných kamenů na 
maltu, objem iednoho kamene do 0,02 m3 m3 1,287 10 400,00 13 384,80 CS ÚRS 2022 01

Obkladni zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo
PP ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů 

objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
w "výustní čelo’’4,225*1,015*0,3 1,287
w Součet 1,287

24 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3m3z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce m3 6,320 2 600,00 16 432,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
80 do 200 kq

w "opevnění pod výustí"4,9*2,0*0,4 3,920
w "na vtoku do požeráku"6,0*0,4 2,400
w Součet 6,320

25 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce m3 1,500 2 810,00 4 215,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kq

w "práh pod výustí"5,0*0,6*0,5 1,500
w Součet 1,500

D 8 Trubní vedení 0,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 50 717,20

26 K 871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 400

m 20,600 292,00 6 015,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 
nebo žebrovaného SN 10 DN 400

w 20,6 20,600
w Součet 20,600

27 M 28617047
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm 
SN 10

m 20,600 2 170,00 44 702,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10
w 20,6 20,600
w Součet 20,600

D 89 Ostatní konstrukce 41 771,52

28 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř. C 30/37 v otevřeném výkopu

m3 7,215 3 840,00 27 705,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, betonem tř. C 30/37

w 19,8*(0,7*0,7-3,14*0,2*0,2) 7,215
w Součet 7,215

29 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 31,680 444,00 14 065,92 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
w 19,8*0,8*2 31,680
w Součet 31,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 43 725,42

30 K 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním 
pásem "waterstop" m 16,854 453,00 7 634,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem 
vnitřním, spáry pracovní

w 3,4*2+2*1,7+2*1,6 13,400
w 3,14*0,5+3,14*0,6 3,454
w Součet 16,854

31 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 4,964 3 040,00 15 090,56 CS ÚRS 2022 01
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže

PP požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového 
dřeva, ti. 50 mm

w 2,92*0,85*2 4,964
w Součet 4,964

32 K R93011 Napojení odtokového potrubí PVC DN 400 korug. na 
prefa požerák

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Napojení odtokového potrubí PVC DN 400 korug. na prefa požerák
w 1 1,000
w Součet 1,000

Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodSvka, osazeni do
33 M R95003 horní hrany požeráku (vrtáni, chem kotva), 

aeod. měření
kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP
Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazení do horní hrany 
požeráku (vrtání, chem kotva), geod.měření

w 1 1,000
w Součet 1,000

34 M R950022 Měrná lať výroba, dodávka, osazeni m 1,000 5 500,00 5 500,00
PP Měrná lať výroba, dodávka, osazení
W 1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 632,00
35 K R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení 

do 200 kq/m2
m2 48,000 159,00 7 632,00

PP Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2

w "u ppožeráku"4*4,0*3,0 48,000
w Součet 48,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 116 199,90
36 K 953171031 Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových 

nádrže
kus 10,000 48,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo 
litinových

w 10 10,000
w Součet 10,000

37 M 55243802 stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm kus 10,000 82,20 822,00 CS ÚRS 2022 01

PP stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm

38 M R95002 Česlicová mříž - kompletní dodávka kus 3,000 12 500,00 37 500,00
PP Česlicová mříž - kompletní dodávka
w 3 3,000
w Součet 3,000

39 K R93004 Oka na diužích u požeráku ks 58,400 255,00 14 892,00
PP Oka na dluzích u požeráku
w 2,92/0,2*2*2 58,400
w Součet 58,400

40 K R95003 Poklop - z dubových fošen ks 1,000 4 999,00 4 999,00
PP Poklop - z dubových fošen
w 1 1,000
w Součet 1,000

41 K R950033 Dřevěný obklad šachty výpusti m2 2,898 2 599,00 7 531,90
PP Dřevěný obklad šachty výpusti
w (2*0,25+2*1,5+1,33)*0,6 2,898
w Součet 2,898

42 K R950034 Lávka na požerák m 2,500 19 990,00 49 975,00
PP Lávka na požerák
w 2,5 2,500
w Součet 2,500

D 96 Bourání konstrukcí 13 392,00
L>3 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 7,200 1 860,00 13 392,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu železového
w "původní výpust a potrubí"2+11*0,2 4,200
w "původní BP na pravobřežním zavázáni hráze"3,0 3,000
w Součet 7,200

D 99 Přesuny hmot a suti 41 416,35
44 K 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými 

hrázemi a vodní elektrárny
t 152,266 272,00 41 416,35 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a 
vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 000,00

45 K R96001.5
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 
185/2001 Sb. O odpadech v platném znění t 18,000 500,00 9 000,00

Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O 
odpadech v platném znění

W 7,2*2,5 18,000
W Součet 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Obiekt:

018-01-1-4 - SO-1.4 Bezpe...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 606 127,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 606 127,55 21,00% 127 286,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 733 414,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-1-4 -SO-1.4 Bezpe...

Místo: Datum: 18,07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 606 127,55

HSV - Práce a dodávky HSV 606 127,55
1 - Zemní práce 62 602,45

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 500,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 42 440,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 281 774,14

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 35 313,64

46 - Zpevněné plochy 144 246,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

99 - Přesuny hmot a suti 39 250,42
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-1-4 -SO-1.4 Bezpe...

Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: WETLAND s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 606 127,55

D HSV Práce a dodávky HSV 606 127,55

D 1 Zemní práce 62 602,45

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžítelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 140,000 82,00 11 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžítelnosti
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
"svrchní vrstva v rámci prostoru BP _ dle kub.listu -
30%kořenv"200*0,7

140,000w

2 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžítelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 10,000 83,00 830,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžítelnosti I 
skupiny 3 do 100 m3

w "koryto odtoku pod skluzem po odkopu svrchní vrstvy"10 10,000

3 K 132251252
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžítelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 38,500 205,00 7 892,50 CS ÚRS 2022 01

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžítelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
W "pro bet. prahy skluzu"12*2,0+6,5*2,0 37,000
W "kamenný práh"5,0*0,6*0,5 1,500
W Součet 38,500

Vodorovné přemístěni přes 20 do 50 m
CS ÚRS 2022 014 K 162251102 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžítelnosti I skupiny 1 

až 3
m3 377,000 43,80 16 512,60

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžítelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
20 do 50 m

W "na mezideponii"140+10+38,5 188,500
W "z mezideponie do hut. násypů v rámci stavby"188,5 188,500
W_______________Součet_________________________________________________   377,000

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžítelnosti I skupiny m3 188,500 49,10 9 255,35 CS ÚRS 2022 01
1 až 3 přes 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

PP strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžítelnosti I,
skupiny 1 až 3

W_____________ "z mezideponÍe"188,5__________________________________ 188,500

6 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžítelnosti I m2 330,000 50,40 16 632,00 CS ÚRS 2022 01
skupiny 1 až 3 strojně
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

PP přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžítelnosti I, skupiny 1 až 3

W "bezpečnostní přeliv, skluz a koryto odtoku z BP"330 330,000

D 11__________ Zemni práce - přípravné a přidružené práce________________________________________________ 500,00

7 K R11001 Zajištění převedení vody a čerpáni vody pro stavební 
objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby objekt 1,000 500,00 500,00

pp Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené
technologie po celou dobu výstavby

W 1 1,000
W Součet 1,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin____________ ^___ _______________________ _________ 42 440,00

8 K 171103201 Uloženi sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 
zhutněním 100 % PS C s příměsi jílu do 20 % m3 416,000 99,60 41 433,60 CS ÚRS 2022 01

PP

w

w

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžítelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 
hlíny do 20 % objemu
"násypy v rámci tvarování skluzu a koryta od BP_dle kub. 
Iistu"320*1,3
Součet

416,000

416,000

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 29,600 34,00 1 006,40 CS ÚRS 2022 01

PP

w
w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
"pro bet. prahy skluzu"12*1,6+6,5*1,6
Součet

29,600
29,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 281 774,14

10 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř.
C 30/37 XF3

m3 16,624 6 120,00 101 738,88 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř, C 30/37

w "prahy přelivu"6,1 *0,4*2+1,1 *0,4*4,0*2 8,400
w "prahy v korytě pod přelivem"(10,95+9,61)*0,4 8,224
w Součet 16,624

11 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 90,896 1 050,00 95 440,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

w "prahy přeíivu"6,1*2*2+0,4*1,75*2*2+1,1*4,0*2*2+1,1*0,4*2*2 46,560

w "prahy v korytě pod
přelivem"(10,95+9,61)*2+(2,44+2,1)*0,4+1,75*0,4*2 44,336

w Součet 90,896
12 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné -

odstranění m2 90,896 234,00 21 269,66 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

w 90,896 90,896
w Součet 90,896

13 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,172 47 300,00 8 135,60 CS ÚRS 2022 01

w
w

w
w

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z ocelí 10 505 
(R) nebo BSt 500 
184*0,89*1,05*0,001 0,172

K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí t 1,221 45 200,00 55 189,20 CS ÚRS 2022 01

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí 
138,8*0,008*1,1 
Součet

1,221
1,221

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 35 313,64
15 K 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 

otevřený výkop m3 2,676 3 890,00 10 409,64 CS ÚRS 2022 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

w "prahy přelivu"5,2*0,8*0,1 *2+4,4*0,8*0,1 ‘2 1,536
w "prahy v korytě pod přelivem"(7,2+7,05)*0,8*0,1 1,140
w Součet 2,676

L16
K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop m2 7,650 207,00 1 583,55 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

w "prahy
přelivu"5,2*0,1 *2*2+0,8*0,1 *2*2+4,4*0,1 *2*2+0,8*0,1*2*2 4,480

w "prahy v korytě pod přelivem"(7,2+7,05)*0,1*2+0,8*0,1*2*2 3,170
w Součet 7,650

17 K 457531112 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm m3 16,290 976,00 15 899,04 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného 
kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

w "skluz-podsyp š. x dl. x tl."5,5*18,2*0,15 15,015
w "opevnění na vtoku před BP"8,5*0,15 1,275
w Součet 16,290

18 K 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35” š 
do 3 m m2 100,100 54,10 5 415,41 CS ÚRS 2022 01
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s

PP potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu 
přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

w "skluz š x dl"(5,5*18,2) 100,100
w Součet 100,100

19 M 693112290 textilie netkaná MOKRUTEX HQ PES 300 g/m2 m2 100,100 20,04 2 006,00
PP textilie netkaná MOKRUTEX HQ PES 300 g/m2
w 100,1 100,100
w Součet 100,100

D 46 Zpevněné plochy 144 246,90
20 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 

hmotnost do 200 kg m3 6,000 1 270,00 7 620,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 
proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kq

w "opevnění koryta pod skluzem"5,0*3,0*0,4 6,000
w Součet 6,000

21 K 462512169 Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene
záhozového do 200 kg m2 15,000 139,00 2 085,00 CS ÚRS 2022 01
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z

PP ešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 
<amenů do 200 kq Příplatek k ceně za urovnáni líce záhozu

w 5,0*3,0 15,000
w Součet 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 463211141
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce

m3 4,896 2 500,00 12 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním lice a 
vyklinovánim spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 
kq
"koruna bezpečnostního přelivu"5,1*3,2*0,3w 4,896

w Součet 4,896

23 K 463211142
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 
záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce

m3 40,040 2 910,00 116 516,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklinovánim spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
80 do 200 kq

w "skluz štětovitě osazený kámen š. x dl. x tl."5,5*18,2*0,4 40,040
w Součet 40,040

24 K 463211143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce

m3 0,900 2 830,00 2 547,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním lice a 
vyklinovánim spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 kq

w "zajišťovací práh záhozu pod skluzem dl. x š. x v."5,0*0,3*0,6 0,900

w Součet 0,900

25 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 
terénu

m3 2,550 1 270,00 3 238,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z 
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

w 8,5*0,3 2,550
w Součet 2,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 99 Přesuny hmot a suti 39 250,42

26 K 998324011
Přesun hmot pro objekty související se sypanými 
hrázemi a vodní elektrárny

t 144,303 272,00 39 250,42 CS ÚRS 2022 01

Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a 
vodnf elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Objekt:

018-01-1-5 -SO-1.5 Litor...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 990,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 23 990,45 21,00% 5 038,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 29 028,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Obiekt:

018-01-1-5 -SO-1.5 Litor...
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: WETLAND s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 990,45

HSV - Práce a dodávky HSV 23 990,45

1 - Zemní práce 21 285,60

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 500,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 114,40

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 090,10

99 - Přesuny hmot a sutí 0,35
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-1-5 -SO-1.5 Litor...

Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: WETLAND s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 990,45

D HSV Práce a dodávky HSV 23 990,45
D 1 Zemní práce 21 285,60

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžiteinosti I skupiny 3 objem do 100 rrt3 strojně m3 56,000 169,00 9 464,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžiteinosti
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

w "celkový odkop VT1 aVT2"12+44 56,000
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m

2 K 162351103 výkopku/sypaníny z horniny třídy těžiteinosti I skupiny 1 
až 3

m3 112,000 62,80 7 033,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžiteinosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
50 do 500 m

w "na mezideponii"56 56,000
w "z mezideponie do násypů úprav terénu pod hrází"56 56,000
w Součet 112,000

K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžiteinosti I m2 95,000 50,40 4 788,00 CS ÚRS 2022 01
skupiny 1 až 3 stroině
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným

PP přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžiteinosti I, skupiny 1 až 3

w "VT1 + VT2"25+70 95,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 500,00

4 K R11001 Zajištění převedení vody a čerpání vody pro SO dle 
zvolené technoloqie po celou dobu výstavby objekt 1,000 500,00 500,00

PP Zajištění převedení vody a čerpání vody pro SO dle zvolené technologie 
po celou dobu výstavby

w 1 1,000
w Součet 1,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 114,40
5 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 56,000 19,90 1 114,40 CS ÚRS2021 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

w "mezÍdeponie"56 56,000
w Součet 56,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 090,10
6 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2 m2 55,000 15,07 828,85 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

w 'VT1 + VT2"15+40 55,000
w Součet 55,000
M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,375 190,00 261,25 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová
w 55*0,025 1,375
w Součet 1,375

D 99 Přesuny hmot a sutí 0,35
8 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 0,001 348,00 0,35 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Strana 24 z 54



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Objekt:

018-01-1-0 - Vedlejší a o...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 390,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 102 390,00 21,00% 21 501,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 123 891,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-1-0 - Vedlejší a o...
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 390,00

HSV - HSV 102 390,00

1 - Zemní práce 0,00

11 - Přípravné a přidružené práce 102 390,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-1-0 - Vedlejší a o...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Datum: 18.07.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 390,00

D HSV HSV 102 390,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 11 Přípravné a přidružené práce 102 390,00

1 K R11001 Zkouška zhutnění násypů zemin ks 8,000 3 500,00 28 000,00
PP Zkouška zhutnění násypů zemin
w VN1

w "2x zkouška zhutnění z tělesa pův. vaiu po odstranění svrchní 
vrstvy a očištění"2

2,000

w "2x zkouška zhutnění z plochy v prvním metru násypu hráze"2 2,000

w "2x zkouška zhutnění z plochy ve druhém metru násypu 
hráze"2

2,000

w "2x zkouška zhutnění z plochy ve třetím metru násypu hráze"2 2,000

w Součet 8,000

2 K R11002
Provedení kontrolních zkoušek zemin v místě jejich 
těžby

soubor 4,000 4 000,00 16 000,00

PP Provedení kontrolních zkoušek zemin v místě jejich těžby
w "4x zkouška z těžby v prostoru stavby"4 4,000
w Součet 4,000

3 K R11003 Vytyčení stavby soubor 1,000 12 500,00 12 500,00
PP Vytyčení stavby
w 1 1,000
w Součet 1,000

4 K R11004 Ochrana stromů bedněním ks 10,000 1 250,00 12 500,00
PP Ochrana stromů bedněním
w " v rámci příjezdu a v prostoru stavby"10 10,000
w Součet 10,000

5 K R11005 Zajištění umístění štítku o povolení stavby soubor 1,000 500,00 500,00
PP Zajištění umístění Štítku o povolení stavby
w 1 1,000
w Součet 1,000

6 K R11006 Provedení zkoušek betonových konstrukcí soubor 1,000 2 890,00 2 890,00
PP Provedení zkoušek betonových konstrukcí
w 1 1,000
w Součet 1,000

7 K R11007
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby, zaměření skut.provedení stavby

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

PP
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby, 
zaměření skut.provedení stavby

w 1 1,000
w Součet 1,000

8 K R11008 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 5 000,00 5 000,001

PP Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění
w 1 1,000
w Součet 1,000

9 K R11009
Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. 
(BOZP)

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Zajištění plnění povinností dle zákona č, 309/2006 Sb, (BOZP)
w 1 1,000
w Součet 1,000

Zřízení příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého 
prostoru staveniště, údržba dotčených příjezdových

10 K R11010 komunikaci včetně uvedení všech povrchů do 
původního stavu a protokolární předání použitých 
pozemků a komunikaci zpět jejich vlastníkům.

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

Zřízení příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého prostoru staveniště, 
údržba dotčených příjezdových komunikací včetně uvedení všech 
povrchů do původního stavu a protokolární předání použitých pozemků 
a komunikací zpět jejich vlastníkům.

W 1 1,000
W Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Objekt:

018-01-2-1x - SO-2.1 Práč...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o, DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 287 212,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 287 212,00 21,00% 60 314,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 347 526,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-2-1x - SO-2.1 Práč...
Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: WETLAND s.r.o. Zpracovatel:

18.07.2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 287 212,00

HSV - Práce a dodávky HSV 287 212,00

1 - Zemní práce 220 995,50

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 220,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 33 065,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 12 580,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 16 351,50

99 - Přesuny hmot a sutí 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-2-1x - SO-2.1 Práč...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Datum: 18.07.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 287 212,00

D HSV Práce a dodávky HSV 287 212,00
D 1 Zemní práce 220 995,50

1 K 111151103 Odstraněni travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 3 000,000 0,30 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 425,000 82,00 34 850,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

w "50% objemu odkopávky terénu v zátopě - dle kub listu 07- 
2020"850‘0,5 425,000

3 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třidy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 425,000 83,00 35 275,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

w "50% objemu odkopávky terénu v zátopě - dle kub listu 07- 
2020"850*0,5 425,000

Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m
4 K 162351103 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3
m3 425,000 62,80 26 690,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
50 do 500 m

w "pro roztřídění zeminy odvoz přímo do zásypů, násypů hráze, 
50% výkopů"0,5*850 425,000

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
5 K 162351123 výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5
m3 425,000 72,10 30 642,50 CS ÚRS 2022 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
50 do 500 m
"pro roztřídění zeminy odvoz přímo do zásypů, násypů hráze,

K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 bez zhutnění strojně m2 850,000 14,70 12 495,00 CS ÚRS 2022 01

pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

W "dno nádrže, 50%"0,5*1700 850,000

7 K -tR-foc-ms 1 Úprava pláně v hornině třidy těžitelnosti 11 skupiny 4 a 1
181951413 |5 bez zhutnění strojně | m2 850,000 16,60 14 110,00 CS ÚRS 2022 01

pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění

W "dno nádrže, 50%"0,5*1700 850,000

8 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třidy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně m2 632,500 50,40 31 878,00 CS ÚRS 2022 01
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným

PP přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

W "plocha svahování břehů, 50%"0,5*1150*1,1 632,500

9 K 182151112 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 strojně m2 632,500 54,00 34 155,00 CS ÚRS 2022 01
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným

PP přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosli H, skupiny 4 a 5

W "plocha svahování břehů, 50%"0,5*1150*1,1 632,500

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 220,00
K 111103213 Koseni s ponecháním na mfstě ve vegetačním období 

divokého porostu hustého ha 0,300 400,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

w
w

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu
hustého
0,3
Součet

0,300
0,300

11 K R10011-4

PP
w
w

Zajištění likvidace biologických zbytků po kosení a 
[odstranění travin _____ m2 3 000,000 0,20

Zajištění likvidace biologických zbytků po kosení a odstranění travin
3000
Součet

3 000,000 
3 000,000

600,00

12 K R11001

W
W

Zajištění převedení vody a čerpání vody pro SO dle 
zvolené technologie po celou dobu výstavby objekt
Zajištění převedení vody a čerpání vody pro SO dle zvolené technologie 
po celou dobu výstavby 
1
Součet

1,000 3 500,00

1,000
1,000

3 500,00

D 12 Zemni práce - odkopávky a prokopávky 33 065,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R12001 Příplatek za výběr vhodné zeminy do hutněných 
násypů hráze

m3 850,000 38,90 33 065,00

PP Příplatek za výběr vhodné zeminy do hutněných násypů hráze
w 850 850,000
w Součet 850,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 12 580,00
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením

CS ÚRS 2021 0114 K 174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 370,000 34,00 12 580,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

w "zásypy pomístně přetěženého dna_d!e kub listu 07-2020"370 370,000

w Součet 370,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 16 351,50
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy

CS ÚRS 2022 0115 K 181451122 přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 825,000 15,07 12 432,75

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

w "osetí travním semenem břehové hrany od Mz po terén a za 
břehovou hranou"165*5,0 825,000

w Součet 825,000
16 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 20,625 190,00 3 918,75 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová
w 825*0,025 20,625
w Součet 20,625

D 99 Přesuny hmot a sutí 0,00

17 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 0,000 348,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Objekt:

018-01-2-2X - SO-2.2 Hráz...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Proiektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 654 899,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 654 899,45 21,00% 137 528,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 792 428,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis pracf 10-2021
Obiekt:

018-01-2-2x - SO-2.2 Hráz...

Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: WETLAND s.r.o. Zpracovatel:

Kód dtlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 654 899,45

HSV - Práce a dodávky HSV 654 899,45

1 - Zemní práce 169 362,90

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 845,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 13 226,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 186 451,20

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 127 445,24

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 16 141,09

46 - Zpevněné plochy 83 125,25

99 - Přesuny hmot a sutí 55 302,77
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-2-2X - SO-2.2 Hráz...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Datum: 18.07.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 654 899,45

D HSV Práce a dodávky HSV 654 899,45
D 1 Zemní práce 169 362,90

1 K 111151103 Odstraněni travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 1 500,000 0,30 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

w "v půdorysu hráze"1500 1 500,000

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 340,000 82,00 27 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
"odstranění svrchní vrstvy před napojením násypů hráze_dle 
kub.listu 07~2020"340 340,000

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 680,000 62,80 42 704,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
50 do 500 m
"z odkopávek hráze na mezideponíi a potom do násypů, 
zásypů, úprav terénu"340*2 680,000

4 K 162351104
Vodorovné přemistění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 94,000 87,10 8 187,40 CS ÚRS 2022 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m
"uložení přebytečné zeminy na plochách v rámci staveniště v

w okolí hrází a zátopy+ příjezdová cesta_bilanceVN1 i VN2 07- 
2020"

w (2290+310-550-670*1,3-310*1,3)+(850+340-950*1,3-490*1,3) 94,000

w Součet 94,000

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3 340,000 49,10 16 694,00 CS ÚRS 2022 01

Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny
PP strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3
w "nakládání po roztřídění zemin z mezideponie"340 340,000

6 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 94,000 127,00 11 938,00 CS ÚRS 2022 01
Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách

PP a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

w "uložení přebytečné zeminy na plochách v rámci staveniště v 
okolí hrází a zátopy+ příjezd_bilanceVN1 i VN2 07-2020"

w (2290+310-550-670*1,3-310*1,3)+(850+340-950*1,3-490*1,3) 94,000
w Součet 94,000

7 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 340,000 79,10 26 894,00 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

w "mezÍdeponie"340 340,000

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně m2 1 473,000 23,50 34 615,50 CS ÚRS 2022 01

PP Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

w "základová spára hráze a přísypu"1280 1 280,000
w "koruna hráze"193 193,000
w Součet 1 473,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 845,00

9 K 111103213 Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období 
divokého porostu hustého ha 0,150 300,00 45,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu 
hustého

w 0,15 0,150
w Součet 0,150

10 K R10011-4 Zajištění likvidace biologických zbytků po kosení a 
odstranění travin m2 1 500,000 0,20 300,00

PP Zajištění likvidace biologických zbytků po kosení a odstranění travin
w 1500 1 500,000
w Součet 1 500,000

11 K R11001 Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební 
objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby objekt 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené 
technologie po celou dobu výstavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 1 1,000
w Součet 1,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 13 226,00

12 K R12001 Příplatek za výběr vhodné zeminy do hutněných 
násypů hráze

m3 340,000 38,90 13 226,00

PP Příplatek za výběr vhodné zeminy do hutněných násypů hráze
w 340 340,000
w Součet 340,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 186 451,20
Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do

13 K 171103201 zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních 
a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - 
koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 1 872,000 99,60 186 451,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 
hlínv do 20 % objemu

w "násypy tělesa hráze _ dle kub.listu 07-2020 x 
koeř.zhutnění"950*1,3

1 235,000

w "přísyp hráze ke vzdušnímu líci _ dle kub listu 07-2020 * 
koef.zhutnění"490*1,3 637,000

w Součet 1 872,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 127 445,24

14 K 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a 
ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

m2 617,000 14,20 8 761,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

w "koruna hráze"193 193,000
w "rozprostření"424 424,000
w Součet 617,000

15 K 181006122 Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu 
přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m m2 768,000 52,20 40 089,60 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka 
vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

w "návodní líc nad opev." 85 85,000
w "vzdušní líc"581 581,000
w "prostor BP a koryto od BP"102 102,000
w Součet 768,000

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
CS ÚRS 2022 0116 K 181411121 do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 617,000 6,19 3 819,23

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

w 617 617,000
w Součet 617,000

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
CS ÚRS 2022 0117 K 181451122 přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 768,000 15,07 11 573,76

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

w 768 768,000
w Součet 768,000

18 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 34,625 190,00 6 578,75 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
w (617+768)*0,025 34,625
w Součet 34,625

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s
CS ÚRS 2021 0119 K 182201101 potřebným přemístěním výkopku při svahováni násypů 

v jakékoliv hornině
m2 1 029,500 55,00 56 622,50

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

w "vzdušní a náv.líc hráze"620+390*1,05 1 029,500
w Součet 1 029,500

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 16 141,09
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého

CS ÚRS 2022 0120 K 457531112 drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 
32-63 mm

m3 16,538 976,00 16 141,09

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného 
kameniva bez zhutněni, frakce od 16-63 do 32-63 mm

w "filtr pod opevnění náv.líce"(105*1,05)*0,15 16,538
w Součet 16,538

D 46 Zpevněné plochy 83 125,25
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového

CS ÚRS 2022 0121 K 462511270 bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 28,000 1 270,00 35 560,00

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 
proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

w "patka opevnění náv.líce"{10+26+2+2)*0,7 28,000
w Součet 28,000

22 K 462512169

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg 
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 40,000 139,00 5 560,00 CS ÚRS 2022 01

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z
PP lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmolnost jednotlivých

kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu
W "patka opevnění náv,líce"(10+26+2+2)*1,0 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

w Součet 40,000
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene

23 K 464511122 záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 
do 200 kg

m3 33,075 1 270,00 42 005,25 CS ÚRS 2022 01

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z 
lerénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

W "opevnění náv.líce"(105*1,05)*0,3 33,075
W Součet 33,075

D__99__________ Přesuny hmot a sutí__ ___________ ________ __ _ __________ ___ 55 302,77

24 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 158,916 348,00 55 302,77 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Obiekt:

018-01-2-3 - SO-2.3 Výpus...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18,07.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 936 143,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 936 143,54 21,00% 196 590,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 132 733,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Obiekť.

018-01-2-3 -SO-2.3 Výpus...
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 936 143,54

HSV - Práce a dodávky HSV 936 143,54
1 - Zemní práce 63 186,21

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 500,00

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 328,68

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 27 231,75

2 - Zakládání 0,00

27 - Zakládání - základy 9 003,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 406 035,49

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 27 492,93

46 - Zpevněné plochy 34 031,80

8 - Trubní vedení 0,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 57 857,00

89 - Ostatní konstrukce 47 677,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 45 689,26

94 - Lešení a stavební výtahy 7 632,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 133 753,20

96 - Bourání konstrukcí 11 904,00

99 - Přesuny hmot a suti 45 820,03

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis práci 10-2021
Objekt:

018-01-2-3 -SO-2.3 Výpus...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Datum: 18.07,2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 936 143,54

D HSV Práce a dodávky HSV 936 143,54

D 1 Zemní práce 63 186,21

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 192,500 82,00 15 785,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w
w
w

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 
"překop hráze"34*5,0 
"založení požeráku"25*0,9
Součet

170,000
22,500

192,500

2 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 26,250 83,00 2 178,75 CS ÚRS 2022 01

PP

w

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 do 100 m3
"koryto pod výpustí"15*1,75 26,250

3 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třidy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 14,000 640,00 8 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 
"založení výustního čela"7,0*2,0*1,0 14,000

4 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 465,500 43,80 20 388,90 CS ÚRS 2022 01

PP

w

w

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
20 do 50 m
"na mezideponii"192,5+26,25+14
"z mezideponie do zásypu překopu a zpětných zásypů výkopů, 
zásypu pův.koryta"232,75
Součet

232,750

232,750

465,500

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3 232,750 49,10 11 428,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupínv 1 až 3

6 K 171251101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 232,750 19,10 4 445,53 CSÚRS 2022 01

PP Uložení sypanín do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

w "mezideponie"232,75 232,750

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 500,00

7 K R11001 Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební 
objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby objekt 1,000 10 500,00 10 500,00

PP

w
w

Zajištěni převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené 
technologie po celou dobu výstavby
1
Součet

1,000
1,000

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 328,68

8 K 153191121
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze 
zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní 
ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení

m3 0,396 830,00 328,68 CS ÚRS 2022 01

w
w

D 17

Těsněni hradících stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při 
stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 
zřízení
3,3*0,8*0,15
Součet

Zemní práce - konstrukce ze zemin__________

0,396
0,396

27 231,75

172103103

Zřízeni těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a 
kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrži 
z hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C 
vodorovné šířky vrstvy přes 3 m

m3 232,750 117,00 27 231,75 CS URS 2021 01

W

W

D 2 

D 27

Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází 
přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky 
vrstvy přes 3 m
"zásyp překopu a u konstrukcí objektu výpusti, koryta
odtokď'232,75
Součet

Zakládání

Zakládání - základy

232,750

232,750

0,00

9 003,75
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10 K R26002 Vrtání do jádra čela výusti pro osazení ocel.trnů, mech. 
osazení trnů do betonu, chem.kotva m 5,145 1 750,00 9 003,75

PP Vrtání do jádra čela výusti pro osazení ocel.trnů, mech, osazeni trnů do 
betonu, chem.kotva

w (5,0*1,015)*4*0,15+14*0,15 5,145
w Součet 5,145

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 406 035,49
11 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,394 5 870,00 2 312,78 CS ÚRS 2022 01

PP Římsy ze železového betonu C 30/37
w "čelo výusti"4,9*0,7*0,115 0,394
w Součet 0,394

Bedněni klenbových pásů, řfms nebo překladů říms 
nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce

12 K 317351105 vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky 
vyloženi, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m 
nad nejblíže nižší podlahou zřízení

m2 2,471 902,00 2 228,84 CS ÚRS 2022 01

PP

Bedněni klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových
říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 
tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 
nejblíže nižší podlahou zřízení

w 4,9*0,13+2*0,7*0,13*2+4,9*0,3 2,471
w Součet 2t471

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms 
nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce

13 K 317351106 vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky 
vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m 
nad nejblíže nižší podlahou odstranění

m2 2,471 199,00 491,73 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových 
říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 
tvaru a délky vyloženi při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 
nejblíže nižší podlahou odstranění

w 2,471 2,471
w Součet 2,471

14 K 317362021 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, 
klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 0,030 57 900,00 1 737,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze
svařovaných sítí z drátů typu KARI

w 4,8*0,7*0,008*1,1 0,030
w Součet 0,030

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

15 K 321321116 jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly C 3

m3 13,463 6 120,00 82 393,56 CS ÚRS 2022 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

w "základ požeráku"1,63*1,8*0,8+0,8*0,2*1,63+0,8*0,2*1,6*2 3,120
w "křídla"3,409*1,0*0,4*2+3,409*0,8*0,2*2 3,818
w "práh před vtokem"3,3*0,3*0,8 0,792
w "blok lávky"1,8*0,6*1,0 1,080
w "výustní čelo"5,1*0,8*0,705+5,0*0,35*1,015 4,653
w Součet 13,463

Beánem KonstruKci z peronu prosteno neDo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

16 K 321351010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízen!, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 57,064 1 050,00 59 917,20 CS ÚRS 2022 01

7řÍ7oní

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
ader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

w 'základ
požeráku"(1,63*2+1,8*2)*0,8+0,8*1,63+0,8*1,6*2+0,8*0,2*2 9,672

w 'kndla"3,409*0,4*2*2+3,409*0,8*2*2+1,0*0,4*2 17,163
w 'práh před vtokem,'3,3*0,8*2 5,280
w 'blok lávky"1,8*1,0*2+1,0*0,6*2 4,800
w Výustní 20,149čelo"5,1*0,8*2+0,8*0,705*2+5,0*1,015*2+1,015*0,35*2
w Součet 57,064

beánem KonštruKci z Dětonu prosteno neóo
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

17 K 321352010 romor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 57,064 234,00 13 352,98 CS ÚRS 2022 01

nrtotranění nl

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

W 57,064 57,064
W  ______________ Součet ________________________ _______________________________________57,064

18 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a t 0,026 47 300,00 1 229,80 CS ÚRS 2022 01
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12
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Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodni stavby vodních elektráren, jader přehrad,

PP odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, zocelí 10 505 
(R) nebo BSt 500

w 26,2*0,001 0,026
w Součet 0,026

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

CS ÚRS 2022 0119 K 321368211 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě

t 1,933 45 200,00 87 371,60

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

PP odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

w 219,7*0,008*1,1 1,933
w Součet 1,933

20 K R32001 Prefabrikovaná šachta spodní výpusti ks 1,000 155 000,00 155 000,00
pp Prefabrikovaná Šachta spodní výpusti
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 27 492,93
Podkladní a zajišfovací konstrukce z betonu prostého

CS ÚRS 2022 0121 K 452311171 v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 6,561 3 890,00 25 522,29

PP
Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

w "pod požerákem a křídly"16,5*0,1 1,650
w "pod blokem lávky"1,0*2,2*0,1 0,220
w "pod obetonováním"22,7*1,2*0,15 4,086
w "pod výustí"1,1*5,5*0,1 0,605
w Součet 6,561

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v
CS ÚRS 2022 0122 K 452351101 otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty
m2 9,520 207,00 1 970,64

pp
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, sloky a drobné objekty

w "pod požerákem a křídly"18,2*0,1 1,820
w "pod blokem lávky"(1,0*2+2,2*2)*0,1 0,640
w "pod obetonováním"19,6*0,15*2 5,880
w "pod výustí"(1,1*2+4,8*2)*0,1 1,180
w Součet 9,520

D 46 Zpevněné plochy 34 031,80
Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového

23 K 326218311
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 
kusu kamene do 0,02 m3

m3 1,287 10 400,00 13 384,80 CS ÚRS 2022 01

Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo
PP ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů 

objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
w "výustní čelo"4,225*1,015*0,3 1,287
w Součet 1,287

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

CS ÚRS 2022 0124 K 463211152 tříděného, s urovnáním líce a vyklínovánfm spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
80 do 200 kg

m3 6,320 2 600,00 16 432,00

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínovánfm spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
80 do 200 kq

W "opevnění pod výustí"4,9*2,0*0,4 3,920
W "na vtoku do požerákuM6,0*0,4 2,400
W _______ ________Součet___________________________  6,320

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

CS ÚRS 2022 0125 K 463211153 tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 1,500 2 810,00 4 215,00

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
pp objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vykllnováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kq

W "práh pod výustí"5,0*0,6*0,5 1,500
W Součet 1,500

D 8 Trubní vedení 0,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 57 857,00

26 K 871390410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP koruqovaného SN 10 DN 400

m 23,500 292,00 6 862,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w
w

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 
nebo žebrovaného SN 10 DN 400
23,5
Součet

23,500
23,500

27 M 28617047
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm 
SN 10

m 23,500 2 170,00 50 995,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10
W 23,5 23,500
W Součet 23,500
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D 89 Ostatní konstrukce 47 677,44
1 28

K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 m3 8,235 3 840,00 31 622,40 CS ÚRS 2022 01

PP Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, betonem tř, C 30/37

w 22,6*(0,7*0,7-3,14*0,2*0,2) 8,235
w Součet 8,235

29 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 36,160 444,00 16 055,04 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
w 22,6*0,8*2 36,160
w Součet 36,160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 45 689,26
30 K 931994105 Těsněni spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 

pásem „waterstop" vnitřním, spáry pracovní m 16,854 453,00 7 634,86 CS ÚRS 2022 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem 
vnitřním, spáry pracovní

w 3,4*2+2*1,7+2*1,6 13,400
w 3,14*0,5+3,14*0,6 3,454
w Součet 16,854

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná
31 K 934956124 hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 

potřebným kováním z dubového dřeva, ti. 50 mm
m2 5,610 3 040,00 17 054,40 CS ÚRS 2022 01

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže
PP požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového 

dřeva, 11. 50 mm
w 3,3*0,85*2 5,610
w Součet 5,610

32 K R93011 Napojení odtokového potrubí PVC DN 300 korug. na 
prefa požerák kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Napojení odtokového potrubí PVC DN 300 korug, na prefa požerák
w 1 1,000
w Součet 1,000

33 M R95003 Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazeni do 
kamenného obkladu (vrtáni, chem kotva), geod.měření kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazeni do kamenného 
obkladu (vrtání, chem kotva), geod.měření

w 1 1,000
w Součet 1,000

34 M R950022 Měrná lať výroba, dodávka, osazeni m 1,000 5 500,00 5 500,00
PP Měrná lať výroba, dodávka, osazení
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 632,00
35 K R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení 

do 200 kg/m2 m2 48,000 159,00 7 632,00

PP Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2

w "u požeráku"4*4,0*3,0 48,000
w Součet 48,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 133 753,20
36 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské 

oceli nebo litinových kus 11,000 48,00 528,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo 
litinových

w 11 11,000
w Součet 11,000

37 M 55243802 stupadlo ocelové s PE povlakem forma C-P152mm kus 11,000 82,20 904,20 CS ÚRS 2022 01
PP stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm

38 M R95002 Česlicová mřiž - kompletní dodávka kus 3,000 12 500,00 37 500,00
PP Česlicová mříž - kompletní dodávka
w 3 3,000
w Součet 3,000

39 K R93004 Oka na dlužích u požeráku ks 66,000 255,00 16 830,00
PP Oka na dlužích u požeráku
w 3,3/0,2*2*2 66,000
w Součet 66,000

40 K R95003 Poklop - z dubových fošen ks 1,000 4 999,00 4 999,00
PP Poklop - z dubových fošen
w 1 1,000
w Součet 1,000

41 K R950033 Dřevěný obklad šachty výpusti m2 2,898 2 700,00 7 824,60
PP Dřevěný obklad šachty výpusti
w (2*0,25+2*1,5+1,33)*0,6 2,898
w Součet 2,898

42 K R950034 Lávka k požeráku m 3,260' 19 990,00 65 1 67,40
PP Lávka k požeráku
w 3,26 3,260
w Součet 3,260

0 96 Bourání konstrukcí 11 904,00
43 ( K 961055111 | Bourání základů z betonu železového m3 6,400 1 860,00 11 904,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu železového
w "původní výpust a potrubi"2+12*0,2 4,400
w "původní BP na pravobřežním zavázáni hráze"2,0 2,000
w Součet 6,400
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D 99 Přesuny hmot a suti 45 820,03

44 K 998324011
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se 
sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 168,456 272,00 45 820,03 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a 
vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 000,00

45 K R96001.5 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 
185/2001 Sb. O odpadech v platném znění t 16,000 500,00 8 000,00

PP

w
w

Likvidace vybouraných hmot a suli v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O 
odpadech v platném znění
6,4*2,5
Součet

16,000
16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Objekt:

018-01-2-4 - SO-2.4 Bezpe...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 456 203,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 456 203,85 21,00% 95 802,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 552 006,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis práci 10-2021
Objekt:

018-01-2-4 -SO-2.4 Bezpe...
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 456 203,85

HSV - Práce a dodávky HSV 456 203,85
1 - Zemní práce 67 216,45

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 500,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 14 596,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 204 106,64

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 27 960,98

46 - Zpevněné plochy 110 579,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

99 - Přesuny hmot a suti 31 243,28
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-2-4 - SO-2.4 Bezpe...

Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: WETLAND s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 456 203,85

D HSV Práce a dodávky HSV 456 203,85
D 1 Zemní práce 67 216,45

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 100,000 169,00 16 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
í skupiny 3 přes 50 do 100 m3
"odkopávky svrchní vrstvy dle kub.listu"100 100,000

2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 10,000 83,00 830,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 do 100 m3
"koryto odtoku od BP po odtěžení svrchní vrstvy"10 10,000

3 K 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 25,500 205,00 5 227,50 CS ÚRS 2022 01

PP

w
w
w

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti t skupiny 3 přes 20 do 50 m3
"pro bet. práh skiuzu"12*2,0
"kamenný práh pod skluzem"5,0*0,6*0,5
Součet

24,000
1,500

25,500

4 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 275,500 62,80 17 301,40 CS ÚRS 2022 01

w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m
"na mezideponir'100+10+25,5 
"z mezideponie do násypů v rámci BP"140

135,500
140,000

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3 m3 84,500 55,00 4 647,50 CS ÚRS 2022 01

PP

w

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžílelnosli I, 
skupiny 1 až 3 
"z mezideponie"84,5 84,500

6 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 135,500 79,10 10 718,05 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

w " mezideponie výkopů v rámci BP"100+10+25,5 135,500

7 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně m2 230,000 50,40 11 592,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
"bezpečnostní přeliv, skluz a koryto odtoku z BP"230

8 K R11001 Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební 
objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby objekt 1,000 500,00 500,00

w
w

Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené 
technologie po celou dobu výstavby 
1
Součet

1,000
1,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 14 596,80

171103201

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do 
zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních 
a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - 
koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 140,000 99,60 13 944,00 CS URS 2022 01

w
w

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I
a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 
hlíny do 20 % objemu
"násypy v rámci BP_d!e kub.listu"140 
Součet

140,000
140,000

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
10 K 174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 19,200 34,00 652,80 CS ÚRS 2021 01

W
w

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
"zásyp rýh u bet. prahu "12*1,6 
Součet

19,200
19,200

Svislé a kompletní konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 204 106,64

11 K 321321116

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, 
opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukci 
železového pro prostřed! s mrazovými cykly C 3

m3 12,260 6 120,00 75 031,20 CS ÚRS 2022 01

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
pp spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukci 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

W "prahy přetivu''6,1*0,4*2+1,1*0,4*4,0*2 8,400
W "práh v korytě pod přelivem"9,65*0,4 3,860
W Součet 12,260

12 K 321351010

Beánem KonsiruKci z oeionu prosieno neoo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 67,260 1 050,00 70 623,00 CS ÚRS 2022 01

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
pp přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdi, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

W "prahy přelivu"6,1*2*2+0,4*1,75*2*2+1,1*4,0*2*2+1,1*0,4*2*2 46,560

W "prahy v korytě pod přelivem"9,65*2+0,4*1,75*2 20,700
W Součet 67,260

13 K 321352010

Beánem KonstruKci z Detonu prosieno neoo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
nHofraněnl ni

m2 67,260 234,00 15 738,84 CS ÚRS 2022 01

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

W 67,26 67,260
W_________________ Součet___________ ______________________________ ______________ 67,260

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

CS ÚRS 2022 0114 K 321366111 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízeni, opěrných zdi, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12

t 0,172 47 300,00 8 135,60

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

PP odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) neboBSt 500

W 184*0,89*1,05*0,001 0,172
W_________________ Součet________________ _________________________ _______________ 0,172

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

CS ÚRS 2022 0115 K 321368211 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a 
výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukci jednotlivé pruty svařované sítě

0,765 45 200,00 34 578,00

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

PP odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

W 86,9*0,008*1,1 0,765
W Součet 0,765

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 27 960,98
Podkladní a zajišťovac! konstrukce z betonu prostého

CS ÚRS 2022 0116 K 452311171 v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 2,112 3 890,00 8 215,68

PP
Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

w "prahy přelivu"5,2*018*0,1*2+4,4*0,8*0,1*2 1,536
w "práh v korytě pod přelivem'7,2*0,8*0,1 0,576
w Součet 2,112

Bednění podkladních a zajišťovaclch konstrukci v
CS ÚRS 2022 0117 K 452351101 otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty
m2 6,240 207,00 1 291,68

pp Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

w "prahy
přelivu"5,2*0,1*2*2+0l8*0,1*2*2+4,4*0,1*2*2+0,8*0l 1*2*2 4,480

w "prahy v korytě pod přelivem'7,2*0,1*2+0,8*0,1*2*2 1,760
w Součet 6,240

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého
CS ÚRS 2022 0118 K 457531112 drceného kameniva bez zhutněni, frakce od 16-63 do 

32-63 mm
m3 12,980 976,00 12 668,48

pp Filtrační vrstvyjakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného 
kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

w "skíuz-podsyp š. x dl. x tL"5,1 *15,3*0,15 11,705
w "opevnění na vtoku před BP"8,5*0,15 1,275
w Součet 12,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 457971121

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevněni 
k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 
včetně zakotveni okraje o sklonu přes 10 st. do 35 st., 
šiřky geotextilie do 3 m

m2 78,030 54,10 4 221,42

■......■....-.............

CS ÚRS 2022 01

PP

w
w

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s
potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu 
přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m 
"skluz š x dl"(5,1 *15,3)
Součet

78,030
78,030

20 M RTX. 69366209 textilie netkaná MOKRUTEX HQ PES 300 g/m2 m2 78,030 20,04 1 563 72
PP

p

Netkaná geotextilie MOKRUTEX HQ PES 300
Poznámka k položce:
Funkce: separace, Filtrace a ochrana; materiál: polyester; CBR: 1,8 kN; 
dodávaný formát: role; standardní šíře: 200 cm; délka: 50 m; max. šíře:
6,5 m
5,1*15,3w 78,030

D 46 Zpevněné plochy 110 579,70

21 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
bez proštěrkovánl z terénu, hmotnosti Jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 6,000 270,00 7 620,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w
w

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 
proštěrkovánl z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 
"opevnění koryta pod skluzem"5,01*3,0*0,4
Součet

6,000
6,000

22 K 462512169

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost Jednotlivých kamenů do 200 kg 
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 15,000 139,00 2 085,00 CS ÚRS 2022 01

PP

w
w

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z
lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 
kamenů do 200 kq Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu
5,0*3,0
Součet

15,000
15,000

23 K 463211141

Rovnanina z lomoveno Kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80
trn

m3 4,896 2 500,00 12 240,00 CS ÚRS 2022 01

w
w

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 
kq
"koruna bezpečnostního přelivu"5,1*3,2*0,3

24 K 463211143

Rovnanina z lomového Kamene neupraveneno pro 
podélné I příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár m3 1,500 2 830,00 4 245,00 CS ÚRS 2022 01
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
?nn tm
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 kq

W "zajišťovacf práh záhozu pod skluzem dl. x š. x v."5,G*0,5*0,6 1,500

W ______ _________ Součet__________ ______________ ______________________ _______ _________ 1^500

25 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár m3 31,212 2 600,00 81 151,20 CS ÚRS 2022 01
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
80 do 200 kg
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
80 do 200 kq

W "skluz_štětovitě osazený kámen_ š. x dl. x tl."5,1*15,3*0,4 31,212
W________________Součet_________ __________________ ________________  _________ ____ 31,212

26 K 464511122
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene 
záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 
do 200 kg

m3 2,550 270,00 3 238,50 CS ÚRS 2022 01

PP

w
w

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z 
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
8,5*0,3
Součet

2,550
2,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 99 Přesuny hmot a suti 31 243,28

27 K 998324011
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se 
sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní 
vzdálenost do 500 m

114,865 272,00 31 243,28 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a 
vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Objekt:

018-01-2-5 -SO-2.5 Litor...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: IC:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 478,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 35 478,40 21,00% 7 450,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 42 928,87

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

í

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

:

;
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Stavba:
VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021

Obiekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

018-01-2-5 -SO-2.5 Litor...
Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: WETLAND s.r.o. Zpracovatel:

18.07.2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 478,40

HSV - Práce a dodávky HSV 35 478,40

1 - Zemní práce 32 097,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 500,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 691,50

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 189,20

99 - Přesuny hmot a sutí 0,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Obiekt:

018-01-2-5 -SO-2.5 Litor...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Datum: 18.07.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 478,40

D HSV Práce a dodávky HSV 35 478,40

D 1 Zemní práce 32 097,00

1 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnostl I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 85,000 169,00 14 365,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

w "celkový odkop VT3"85 85,000
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m

CS ÚRS 2022 012 K 162351103 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 170,000 62,80 10 676,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
50 do 500 m

w "na mezideponii"85 85,000
w "z mezideponie do násypů úprav terénu pod hrází"85 85,000
w Součet 170,000

3 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 140,000 50,40 7 056,00 CS ÚRS 2022 01

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
PP přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti t, skupiny 1 až 3
w "VT3"140 140,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 500,00

4 K R11001 Zajištění převedení vody a čerpání vody pro SO dle 
zvolené technoloqie po celou dobu výstavby objekt 1,000 500,00 500,00

PP
Zajištění převedeni vody a čerpání vody pro SO dle zvolené technologie 
po celou dobu výstavby

w 1 1,000
w Součet 1,000

D 17 Zemni práce - konstrukce ze zemin 1 691,50
5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 85,000 19,90 1 691,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

w "mezideponie"85 85,000
w Součet 85,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 189,20
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy

CS ÚRS 2022 016 K 181451122 přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 60,000 15,07 904,20

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

w "VT3"60 60,000
w Součet 60,000

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,500 190,00 285,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
w 60*0,025 1,500
w Součet 1,500

D 99 Přesuny hmot a sutí 0,70
8 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 0,002 348,00 0,70 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021 
Objekt:

018-01-2-0 - Vedlejší a o...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18,07.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
WETLAND s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 390,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 102 390,00 21,00% 21 501,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 123 891,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Obiekt:

018-01-2-0 - Vedlejší a o...
Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 102 390,00

HSV - HSV 102 390,00

1 - Zemní práce 0,00

11 - Přípravné a přidružené práce 102 390,00

Strana 53 z 54



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Libušin 1 a 2 - upravený soupis prací 10-2021
Objekt:

018-01-2-0 - Vedlejší a o...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: WETLAND s.r.o.

Datum: 18.07.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 390,00

D HSV HSV 102 390,00
D 1 Zemní práce 0,00

D 11 Přípravné a přidružené práce 102 390,00

1 K |ri1001 [Zkouška zhutnění násypů zemin ks 8,000 3 500,00 28 000,00
PP Zkouška zhutnění násypů zemin
w VN2
w "2x zkouška zhutnění z tělesa pův. válu po odstranění svrchní 

vrstvy a očištění"2 2,000

w "2x zkouška zhutnění z plochy v prvním metru násypu hráze"2 2,000

w "2x zkouška zhutnění z plochy ve druhém metru násypu 
hráze"2 2,000

w "2x zkouška zhutnění z plochy ve třetím metru násypu hráze"2 2,000
w Součet 8,000

2 K R11002 Provedení kontrolních zkoušek zemin v místě jejich 
těžby soubor 4,000 4 000,00 16 QQ0,Q0j

PP Provedení kontrolních zkoušek zemin v místě jejich těžby
w "4x zkouška z těžby v prostoru stavby"4 4,000
w Součet 4,000

3 K R11003 Vytyčení stavby soubor 1,000 12 500,00 12 500,00|
PP Vytyčení stavby
w 1 1,000
w Součet 1,000

4 K R11004 Ochrana stromů bedněním ks 10,000 1 250,00 12 500,00 [
PP Ochrana stromů bedněním
w " v rámci příjezdu a v prostoru stavby"10 10,000
w Součet 10,000

5 K R11005 Zajištění umístění štítku o povolení stavby soubor 1,000 500,00 500,00
PP Zajištění umístění štítku o povolení stavby
w 1 1,000
w Součet 1,000

6 K R11006 Provedení zkoušek betonových konstrukcí soubor 1,000 2 890,00 2 890,00|
PP Provedení zkoušek betonových konstrukcí
w 1 1,000
w Součet 1,000

7 K R11007 Zpracování a přédání dokumentace skutečného
provedení stavby, zaměření skut.provedení stavbv

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby, 
zaměření skut.provedení stavby

w 1 1,000
w Součet 1,000

8 K R11008 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění
w 1 1,000
w Součet 1,000

9 K R11009 Zajištění plněni povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. 
(BOZP) soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Zajištění plnění povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. (BOZP)
w 1 1,000
w Součet 1,000

Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do nádrževčetně 
celého prostoru staveniště, údržba dotčených

10 K R11010 komunikací včetně uvedení všech povrchů do 
původního stavu a protokolární předání použitých 
pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům.

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

w
w

staveniště, údržba dotčených komunikací včetně uvedení všech povrchů 
do původního stavu a protokolární předání použitých pozemků a 
komunikací zpětieiich vlastníkům.
1
Součet

1,000
1,000
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