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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Vrbenská ulice - osazení uzavíracích armatur na vodovodním řadu u přípojky pekárny“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2022001949 

číslo smlouvy zhotovitele:  

číslo veřejné zakázky: 1120/2022/020 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru 

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208 

 e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: ČEVAK a.s.  
sídlo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 657 

zastoupený: Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem 

ve věcech technických: František Babický, zástupce provozního střediska ČB 

IČO: 608 49 657 

DIČ: CZ 608 49 657  

bankovní spojení:   

číslo účtu:  

kontaktní údaje:        

   

   

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Vrbenská ulice - osazení 
uzavíracích armatur na vodovodním řadu u přípojky pekárny“, tj. provedení osazení uzavíracích 
armatur na vodovodním řadu DN 300 u přípojky pekárny PENAM, a.s. na adrese Vrbenská 1070/10, 

370 06 České Budějovice, (dle návrhu řešení zpracovaného společností MONEKON spol. s r. o. 

z 01/2019), přičemž uzavřením jednoho uzávěru v případě poruchy bude možno zachovat dodávku pitné 
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vody pro plynulé zásobování objektu pekárny – zajištění nepřetržitých dodávek pitné vody pro zajištění 
Plánu krizové připravenosti. Práce budou provedeny v rozsahu dle Přílohy č. 1 – položkového rozpočtu.    
 

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno částečně technickou specifikací  ano ☒  ne ☐ 

 Název technické specifikace: Vrbenská ulice – osazení uzavíracích armatur na 
vodovodním řadu u přípojky pekárny 

 Zpracovatel technické specifikace:  MONEKON spol. s r.o., IČO: 25161270 

 Vyhotovení technické specifikace: 01/2019 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění:   ano ☒  ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 

školské zařízení: ☐ 

 

Místo plnění: 
České Budějovice, Vrbenská ulice, k. ú. České Budějovice 5, pozemek p. č. 15/1 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě výzvy objednatele a zároveň 

v koordinaci s pracemi při výměně vodovodu  
DN 300 ve Vrbenské ulici v Č. Budějovicích 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce a montážní práce:  

do 15 kalendářních dnů ode dne zahájení prací  
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení 

stavebních prací 
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 

či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 189 687,- Kč bez DPH. 

(slovy: stoosmdesátdevěttisícšestsetosmdesátsedm korun českých) 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐ 

Jedná se o koordinaci prací se společností HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, popř. jejími 
subdodavateli, při rekonstrukci ulice Vrbenská v Českých Budějovicích, konkrétně při výměně 

vodovodního řadu DN 300 v místě přípojky pro pekárnu PENAM, a.s. na adrese Vrbenská 1070/10, 

370 06 České Budějovice.  

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 
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3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

 ano ☐  ne ☒ 

    

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 

článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 



dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem
na Ukrajině) předloženém přede dnem podpisu této smlouvy pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků,
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Karel Musil, vedoucí PS voda telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Milan John, mistr PS voda telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích
Ing. Peter Digitálně podepsal

Ing. Peter Bolha

_______________________________ _B_o__l_ha
Datum: 2022.10.17

___________1_0_:3_2_:0_6_+_0_2_'0_0_'____
Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru Ing. Peter Bolha, provozní ředitel
statutární město České Budějovice ČEVAK a.s.
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Objednatel : statutární město České Budějovice IČ : 00244732

nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ : CZ-244732

370 01 České Budějovice1

Zhotovitel : ČEVAK, a.s. IČ : 60849657

Severní 2264/8 DIČ : CZ60849657

370 10 České Budějovice 3

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem DPH 21% celkem s DPH 

Č.Budějovice 189 687 39 834 229 521

Celkem 189 687 39 834 229 521

                 Nabídkový rozpočet stavby

Stavba : Doplnění armatur v ulici Vrbenská - České Budějovice

Doplnění armatur - Vrbenská ulice



České Budějovice - Vrbenská ulice
Doplnění armatur

Položkový rozpočet 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvícena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l hod 8,00 173,00 1 384,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 1,00 156,00 156,00

Celkem za 1 Zemní práce 1 540,00

8 Trubní vedení
3 857242121R00 Montáž tvarovek jednoos výkop ks 3,00 467,00 1 401,00

4 857244121R00 Montáž tvarovek odboč. výkop ks 1,00 752,00 752,00

5 857458721R00 Montáž podzemních hydrantů ks 1,00 1 250,00 1 250,00

6 891231111R00 Montáž vodovodních  šoupátek ve výkopu DN 300 ks 2,00 1 868,00 3 736,00

7 891231112R00 Montáž vodovodních  šoupátek ve výkopu DN 80 ks 1,00 850,00 850,00

8 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových ks 3,00 519,00 1 557,00

9 4002 Měkce těsnící přírubové šoupě s volným průtokovým kanálem DN 300 PN10 ks 2,00 49 594,00 99 188,00

10 4002 Měkce těsnící přírubové šoupě s volným průtokovým kanálem DN 80 PN10 ks 1,00 5 761,00 5 761,00

11 9502 Teleskopická zemní souprava pro příruboá šoupátka DN300 1,3 - 1,8m ks 2,00 1 515,00 3 030,00

12 9502 Teleskopická zemní souprava pro příruboá šoupátka DN80 1,3 - 1,8m ks 1,00 1 291,00 1 291,00

13 8510 Přírubový litinový Tkus DN 300/80 PN10 ks 1,00 19 820,00 19 820,00

14 5050 Přírubové litinové prodloužené patní koleno DN80 PN10 ks 1,00 2 790,00 2 790,00

15 1750 Uliční tuhý litinový poklop pro šoupátka 4002 ks 3,00 705,00 2 115,00

16 3481 Universální podkladová deska pod litinové poklopy šoupátkové ks 3,00 143,00 429,00

17 D490 Podzemní hydrant plnoprůtokový D 490 s připojovací přírubou DN 80/1250 ks 1,00 25 634,00 25 634,00

18 1950 Uliční litinový poklop pro podzemní hydranty ks 1,00 2 048,00 2 048,00

19 3482 Podkladová deska pro podzemní hydranty ks 1,00 287,00 287,00

20 spcm Materiál k přírubovým spojům ks 8,00 550,00 4 400,00

21 spcm Ostatní materiál ks 4,00 452,00 1 808,00

Celkem za 8 Trubní vedení 178 147,00

Doprava

22 dopr. Mimostaveništní doprava ks 1,00 5 000,00 5 000,00

23 dopr. Přesun stavebních kapacit ks 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za Dopravu 10 000,00

CELKEM 189 687,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

Ostatní neuvedené položky, práce či materiály budou účtovány nad rámec této cenové nabídky
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