
Firma: HOR - invest s.r.o

Celková cena bez DPH: 30 421 279,98
Celková cena s DPH: 36 809 748,78

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby 574 389,59 120 621,81 695 011,40
SO-001 Příprava území 3 004 542,26 630 953,87 3 635 496,13
SO-101 Komunikace 5 230 004,18 1 098 300,88 6 328 305,06
SO-102 BUS zálivy 1 016 366,28 213 436,92 1 229 803,20
SO-103 BUS nástupiště 385 773,59 81 012,45 466 786,04
SO-104 Chodníky, smíšená stezka 14 159 604,08 2 973 516,86 17 133 120,94
SO-106 Vjezdy, sjezdy 1 154 724,06 242 492,05 1 397 216,11
SO-107 Parkovací stání 262 745,72 55 176,60 317 922,32
SO-201.1 Lávka 1 1 349 999,48 283 499,89 1 633 499,37
SO-201.2 Lávka 2 1 300 000,00 273 000,00 1 573 000,00
SO-401 Veřejné osvětlení 1 754 883,70 368 525,58 2 123 409,28
SO-801 Rekultivace a terénní práce 228 247,04 47 931,88 276 178,92

Rekapitulace ceny

Stavba: Litovel - Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit
Varianta: ZŘ - 



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit 000 574 389,59

Rozpočet: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 574 389,59

1 01211 POJIŠTĚNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ DLE USTANOVENÍ VDP KPL 1,000 15 193,20 15 193,20 2019_OTSKP

Bankovní záruka - náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu provádění  

díla

zahrnuje veškeré poplatky za pojištění související s výstavbou

2 02510 a ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KUS 15,000 2 995,84 44 937,60 2019_OTSKP

zkoušky únosnosti pláně-zatěžovací  

3 zkoušky na 100 m  

5*3=15 ks  

3x tištěné a 3x CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02510 b ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 10 699,44 10 699,44 2019_OTSKP

zkoušky konstrukčních vrstev vozovky, zkoušky dodávaných materiálů, dle platných  

ČSN pro jednotlivé SO  

3x tištěné a 3x CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

4 02510 c ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 9 094,52 9 094,52 2019_OTSKP

ostatní zkoušky:  

analýza ověření kvalitativních vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška č. 294/2005 Sb.,  

příl. č.2 - výluh - nebezpečný odpad - jednotka 1 vzorek (asfalty z komunikací)  

1 ks/na 1 SO... 4 ks (tj. pro SO 101, SO 102, SO 103, SO 104)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 9 094,52 9 094,52 2019_OTSKP

- průzkum a vytyčení průběhu stávajících inž. sítí vč. úhrady za vytyčení správci sítí  

- případná ochrana sítí při stavbě a odpovědnost za jejich porušení během výstavby  

- součástí je rovněž případná obnova propadlých vyjádření

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ BOD 132,000 369,13 48 725,16 2019_OTSKP

Geodetické práce před zahájením stavby:  

- vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorzovaným geodetem vč.  

vypracování TZ (vč. souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle  

právních předpisů  

2x tištěné + 2x CD

počet hlavních bodů 

132=132,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ BOD 500,000 48,15 24 075,00 2019_OTSKP

Geodetické práce při provádění stavby:  

- vytyčení objektů stavby a pevných, vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení  

zhotovitelem  

2x tištěné + 2x CD

vytyčení ostatních bodů komunikace, chodníky, parkovací stání,vjezdy 

500=500,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02911 c OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 16 049,15 16 049,15 2019_OTSKP

Geodetické práce po výstavbě  

- vyhotovení zaměření skutečného stavu, vč. ověření autorizovanou osobou dle platné  

legislativy  

3x tištěné + 3x na CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 19 793,96 19 793,96 2019_OTSKP

DSPS (Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty,  

prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích  

provedených kontrolních zkoušek).  

2x tištěné + 2x CD.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02940 c OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 12 839,32 12 839,32 2019_OTSKP

PD pro stanovení trvalého dopravního značení + projednání a zajištění stanovení  

trvalého dopravního značení.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02940 d OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 12 839,32 12 839,32 2019_OTSKP

PD pro stanovení přechodné úpravy provozu + projednání a zajištění stanovení  

přechodné úpravy provozu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 85 595,49 85 595,49 2019_OTSKP

- vypracování oddělovací GP vč. ověření na příslušném KÚ  

- vypracování oddělovací GP pro VB, vč. tabulek výměr a ověření na příslušném KÚ +  

vč. tabulky výměr pro věcná břemena  

5x tištěné + 5x CD

položka zahrnuje:                                                                                                                            

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

13 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 9 094,52 9 094,52 2019_OTSKP

Fotografie pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a po stavbě.  

(Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou  

následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po  

jednotlivých dnech a fakturovaných stavebních objektech a nasazení stavebních  

mechanismů i prováděných zkoušek).  

Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotl. časových celků  

(např. měsíc).  

Součástí odevzdané fotodokumentace bude srovnávací fotodokumentace úseků silnice  

před a po výstavbě.  

2x tištěné + 2x CD

položka zahrnuje:  

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových intervalech  

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 

požadovaném počtu

14 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 27,000 1 069,94 28 888,38 2019_OTSKP

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

000

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po dokončení stavby  

objekty v rozsahu stavby  

2x tištěné + 2x CD

kolem stavby 27 objektů

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 16 263,14 32 526,28 2019_OTSKP

informační tabule 1500 x 1000 mm o stavbě dle požadavku objednatele  

- výroba, instalace, odstranění po ukončení stavby  

umístění na ZÚ a KÚ konkrétní etapy, s přesunem do další

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

16 03100 a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 9 629,49 9 629,49 2019_OTSKP

Součástí je i projednání a povolení dle ZOV  

Zřízení  

- náklady spojené s případným vypracováním PD ZS  

- zřízení přípojek energií k objektům ZS  

- vybudování měřících odběrných míst ZS  

- příprava území pro ZS  

- vlastní vybudování objektů ZS  

- oplocení zařízení staveniště ZS po dobu 12 měsíců

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

17 03100 b ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 9 629,49 9 629,49 2019_OTSKP

Provoz:  

- náklady na vybavení ZS  

- náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS  

- náklady na úklid prostor ZS  

- náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

18 03100 c ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 9 629,49 9 629,49 2019_OTSKP

Demontáž:  

- odstranění ZS vč. přípojek energií a jejich odvoz  

- náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS  

- úklid ploch po ZS

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

19 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 166 055,26 166 055,26 2019_OTSKP

Zajištění a značení náhradní trasy pro pěší - v rozsahu viz úkony:  

- dočasné značení pěších cest  

- zajištění přístupu k nemovitostem (lávky, rampy)  

- zabezpečení výkopů olem. páskem  

- zajištění trvalého přístupu vozidlům záchranné služby a hasičské techniky  

- zajištění informování obyvatel dotčeného území v předstihu o realizaci rozsahu  

stavby  

- zajištění sběru popelnic  

- zajištění čištění přístupových komunikací na stavbu

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit SO-001 3 004 542,26

Rozpočet: Příprava území

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 048 109,44

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU - meziskládka ornice T 1 855,920 192,59 357 431,63 2019_OTSKP

Objemová hmotnost 1,85 t/m3.

Viz položka 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM 

přepočet na tuny 

1003,200*1,85=1 855,920 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 586,260 192,59 690 677,81 2019_OTSKP

vybouraný materiál vjezdů a starých návazných zpevněnýh ploch, odtěžené podkladní 

vrstvy a zemina, zámková dlažba

viz položka č. 113438 - 188,800 m3 

viz položka č. 113458 - 4,400 m3 - Malé množství bouraného materiálu, je možné 

poplatek za skládku zahrnout do jednotkové ceny bourání. 

viz položka č. 113478 - 70,800 m3 

viz položka č. 113488 - 409,000 m3 

viz položka č. 113728 - 68,2 m3 

Průměrná objemová hmotnost 2,2 t/m3 

(188,8+70,8+409+68,2)*2,2=1 620,960 [A] 

Staré podkladní vrstvy, zbytek zeminy  

viz položka č. 113328 - 576,300 m3 

Objemová hmotnost 1,8 t/m3 

576,3*1,8=1 037,340 [B] 

Celkem: A+B=2 658,300 [C] 

odvoz přebytečné ornice z meziskládky 

celkem na meziskládce - 1003,200 m3 

celkem potřeba zpět na rekultivaci: 

1003,200*1/2=501,600 [D] 

rozdíl bude odvezen na skládku 

1003,200-D=501,600 [E] 

přepočet na tuny 

E*1,85=927,960 [F] 

C+F=3 586,260 [G]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 1 900 290,61

3 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 119,000 257,86 30 685,34 2019_OTSKP

viz výkres Situace přípravy území - část 1 

6+8+7+31=52,000 [A] 

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

52+15=67,000 [B] 

Celkem: A+B=119,000 [C]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

4 112018

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 

20KM KUS 13,000 2 428,77 31 574,01 2019_OTSKP

viz výkres Situace přípravy území - část 1 

1+1=2,000 [A] 

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=11,000 [B] 

Celkem: A+B=13,000 [C]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

5 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3 576,300 558,51 321 869,31 2019_OTSKP

včetně odvozu na skládku

viz výkres Situace přípravy území - část 1 

Odstranění štěrkových vrstev tl. 10 cm 

(170+19+30+94+76+15)*0,1=40,400 [A] 

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

(59+15+13+17+12+25+11+23)*0,1=17,500 [B] 

Podklady pod: 

Betonové plochy 

22*0,2=4,400 [C] 

Bourání asfaltových ploch 

1888*0,2=377,600 [D] 

Frézování zpevněných ploch asfaltových 

682*0,2=136,400 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=576,300 [F]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113438

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 

ODVOZ DO 20KM M3 188,800 996,12 188 067,46 2019_OTSKP

Bourání asfaltových ploch

viz výkres Situace přípravy území - část 1 

18+55+267+59+1037+34+57+110+7+106=1 750,000 [A] 

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

9+31+45+51+2=138,000 [B] 

Celkem: A+B=1 888,000 [C] 

C*0,1=188,800 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113458

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ 

DO 20KM M3 4,400 943,69 4 152,24 2019_OTSKP

Betonové plochy. Malé množství bouraného materiálu, je možné poplatek za skládku 

zahrnout do jednotkové ceny bourání.

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

22*0,2=4,400 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

SO-001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



8 113478

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, 

ODVOZ DO 20KM M3 70,800 744,68 52 723,34 2019_OTSKP

Plochy z dlažebních kostek žulových

viz výkres Situace přípravy území - část 1 

Rozebrání dlažby kostka drobná žulová 

(13+13+12+38+146+14)*0,3=70,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113488

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 

ODVOZ DO 20KM M3 409,000 943,69 385 969,21 2019_OTSKP

Odstranění plošné a zámkové dlažby

viz výkres Situace přípravy území - část 1 

Plošná dlažba 

(220+76+60+68+78+15)*0,15=77,550 [A] 

Zámková dlažba 

(4+31+87+196+78+115+18+16)*0,2=109,000 [B] 

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

Plošná dlažba 

(58+82+42+145+49+124+114+26+5+20+43+23)*0,15=109,650 [C] 

Zámková dlažba 

(16+119+17+297+19+3+9+69+15)*0,2=112,800 [D] 

Celkem: A+B+C+D=409,000 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 1 899,500 106,99 203 227,51 2019_OTSKP

Odstranění všech druhů obrub včetně dvouřádku, včetně odvozu a poplatků za uložení.

viz výkres Situace přípravy území - část 1 

14+26+60+78+6+21+11+12+4+71+94+16+8+10+12+10+115+3+35+7+31+3+38+2,5+9

+22+33+10=761,500 [A] 

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

5+4+9+85+83+7+9+114+113+33+12+11+11+54+41+54+10+40+37+39+102+71+27+4

6+25+33+21+3+17+12+10=1 138,000 [B] 

Celkem: A+B=1 899,500 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 68,200 1 861,70 126 967,94 2019_OTSKP

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

355+327=682,000 [A] 

A*0,1=68,200 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 1 003,200 98,43 98 744,98 2019_OTSKP

včetně uložení na meziskládku

viz výkres Situace přípravy území - část 1 

75+70+42+52+10+16+21+89+106+105+56+61+64+160+410+415+136+506+9=2 

403,000 [A] 

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

45+27+125+70+60+36+9+22+103+16+193+28+17+19+16+45+49+8+290+100+31+140

+132+46+81+55+76+61+114+7+108+80+148+78+77+6+9+25+49+12=2 613,000 [B] 

Celkem: A+B=5 016,000 [C] 

C*0,2=1 003,200 [D]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 501,600 459,01 230 239,42 2019_OTSKP

odvoz přebytečné ornice z meziskládky 

celkem na meziskládce - 1003,200 m3 

celkem potřeba zpět na rekultivaci: 

1003,200*1/2=501,600 [A] 

rozdíl bude odvezen na skládku 

1003,200-A=501,600 [B]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  14 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 13 045,000 17,33 226 069,85 2019_OTSKP

Doprava nad 20 km do 30 km

položky 113328, 113438, 113458, 113478, 113488, 122738, 966118, 966158, 113728 

57,900+188,800+4,400+70,800+409,000+501,600+3,200+0,600+68,2=1 304,500 [A] 

A*10=13 045,000 [B]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

9 Ostatní konstrukce a práce 56 142,21

15 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 11,000 185,10 2 036,10 2019_OTSKP

viz výkres Situace přípravy území - část 2

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

16 9113C3

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM M 40,000 264,28 10 571,20 2019_OTSKP



viz výkres Situace přípravy území - část 2

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

17 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 21,000 195,80 4 111,80 2019_OTSKP

Nepotřebné značky včetně sloupků a patek, odvoz na SSOK Litovel (cca 2 km).

viz výkres Situace přípravy území - část 1 

1+1+1+1+1+1+1+1+1=9,000 [A] 

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

1+1+1+1+2+2+1+1+1+1=12,000 [B] 

Celkem: A+B=21,000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

18 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 3,200 5 713,50 18 283,20 2019_OTSKP

Bourání betonových dílců včetně poplatku za uložení (zahrnut do jednotkové ceny 

bourání).  

Včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí, včetně odvozu na skládku, včetně 

poplatku za uložení.

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

16*0,2=3,200 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

19 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,600 4 900,34 2 940,20 2019_OTSKP

Bourání betonových dílců včetně poplatku za uložení (zahrnut do jednotkové ceny 

bourání).  

Včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí, včetně odvozu na skládku, včetně 

poplatku za uložení.

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

2*0,3=0,600 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

20 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 9,000 2 022,19 18 199,71 2019_OTSKP

Včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí, včetně odvozu na skládku, včetně 

poplatku za uložení.

viz výkres Situace přípravy území - část 1 

1+1+1+1+1+1+1+1=8,000 [A] 

viz výkres Situace přípravy území - část 2 

1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=9,000 [C]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit SO-101 5 230 004,18

Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 575 443,13

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 987,918 192,59 575 443,13 2019_OTSKP

viz položka č. 132738, 123738, 113728 

1 478,291+97,2+39,6=1 615,091 [A] 

Převod na tuny: 

A*1,85=2 987,918 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 1 196 409,55

2 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 39,600 1 861,70 73 723,32 2019_OTSKP

Plochy výměny obrusných vrstev

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

31+10+73=114,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

112+82+68=262,000 [B] 

Pásy ACO 11+ 

10+4+6=20,000 [C] 

Celkem: A+B+C=396,000 [D] 

D*0,1=39,600 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 16 150,910 17,33 279 895,27 2019_OTSKP

Doprava nad 20 km do 30 km

položka 123738,132738, 113728 

1 478,291+97,2+39,6=1 615,091 [A] 

A*10=16 150,910 [B]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 478,291 459,01 678 550,35 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

(530+162+25+42)*0,81=614,790 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

(301+177+256+94)*0,81=670,680 [B] 

Celkem: A+B=1 285,470 [C] 

Přesah plochy pro odkop 15%: 

C*1,15=1 478,291 [D]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 97,200 583,12 56 679,26 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

Přípojky uličních vpůstí 

UV1-UV14 

Celková délka: 

8+5+5+8+7+6+5+4+2+2+3=55,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

Přípojky uličních vpůstí 

UŽ2, UŽ3, UŽ4, UV15, UV16 

Celková délka: 

15+6+5=26,000 [B] 

Celkem: A+B=81,000 [C] 

C*1,2*1=97,200 [D]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56,700 739,33 41 920,01 2019_OTSKP

Zásyp rýh pro přípojky z nakupovaných materiálů, včetně dovozu 

Přípopjky uličních vpůstí 

Rozdíl položek 132738 a 17581 

97,2-40,5=56,700 [A]

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

SO-101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 40,500 888,05 35 966,03 2019_OTSKP

Drcené kamenivo frakce 0,8 mm se zhutněním, včetně dovozu.

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

Přípojky uličních vpůstí 

UV1-UV14 

Celková délka: 

8+5+5+8+7+6+5+4+2+2+3=55,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

Přípojky uličních vpůstí 

UŽ2, UŽ3, UŽ4, UV15, UV16 

Celková délka: 

15+6+5=26,000 [B] 

Celkem: A+B=81,000 [C] 

C*0,5*1=40,500 [D]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 825,050 16,26 29 675,31 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

530+162+25+42=759,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

301+177+256+94=828,000 [B] 

Celkem: A+B=1 587,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 15%: 

C*1,15=1 825,050 [D]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

2 Základy 323 260,23

9 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 263,600 54,57 68 954,65 2019_OTSKP

obalení filtrační geotextílií drenážních rýh, včetně potrubí

celková délka drenáže komunikace 

486=486,000 [A] 

obvod drenážních rýh 

0,3+0,5+0,9+0,9=2,600 [B] 

a*b=1 263,600 [C]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

10 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 486,000 294,23 142 995,78 2019_OTSKP

celková délka trativodů

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

11 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1 825,050 60,99 111 309,80 2019_OTSKP

geotextílie separační  min. 200 g/m2

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

530+162+25+42=759,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

301+177+256+94=828,000 [B] 

Celkem: A+B=1 587,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 15%: 

C*1,15=1 825,050 [D]
Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 Komunikace 2 182 407,04

12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 547,515 837,77 458 691,64 2019_OTSKP

Sanační vrstva ze štěrkodrtě frakce 0-125 mm, tlouštka 2*150 mm.

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

530+162+25+42=759,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

301+177+256+94=828,000 [B] 

Celkem: A+B=1 587,000 [C] 

C*2*0,15=476,100 [D] 

Přesah plochy pro odkop 15%: 

D*1,15=547,515 [E]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 825,050 126,25 230 412,56 2019_OTSKP

ŠD fr. 0-63, tl. 150 mm



viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

530+162+25+42=759,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

301+177+256+94=828,000 [B] 

Celkem: A+B=1 587,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 15%: 

C*1,15=1 825,050 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 825,050 167,98 306 571,90 2019_OTSKP

ŠD fr. 0-63, tl. 200 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

530+162+25+42=759,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

301+177+256+94=828,000 [B] 

Celkem: A+B=1 587,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 15%: 

C*1,15=1 825,050 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 1 825,050 37,45 68 348,12 2019_OTSKP

Ochranná vsrtva frakce 0-4 mm geotextílie tl. 50 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

530+162+25+42=759,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

301+177+256+94=828,000 [B] 

Celkem: A+B=1 587,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 15%: 

C*1,15=1 825,050 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 1 963,000 236,46 464 170,98 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

530+162+25+42=759,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

301+177+256+94=828,000 [B] 

Plochy obrusných vrstev: 

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

31+10+73=114,000 [C] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

112+82+68=262,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 963,000 [E]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 572213 ACO SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 963,000 12,95 25 420,85 2019_OTSKP

Spojovací postřik asfaltové emulze min. 0,18 - 0,2 kg/m2.

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

18 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 1 587,000 378,76 601 092,12 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

530+162+25+42=759,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

301+177+256+94=828,000 [B] 

Celkem: A+B=1 587,000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 572213 ACL SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 587,000 12,95 20 551,65 2019_OTSKP

Spojovací postřik asfaltové emulze min. 0,18 - 0,2 kg/m2.

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

20 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 1,000 7 147,22 7 147,22 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

Pásy ACO 11+ tl. 50 mm 

10+4+6=20,000 [A] 

A*0,05=1,000 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

8 Potrubí 188 513,36

21 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 81,000 374,48 30 332,88 2019_OTSKP

přípojky uličních vpustí



viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

Přípojky uličních vpůstí 

UV1-UV14 

Celková délka: 

8+5+5+8+7+6+5+4+2+2+3=55,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

Přípojky uličních vpůstí 

UŽ2, UŽ3, UŽ4, UV15, UV16 

Celková délka: 

15+6+5=26,000 [B] 

Celkem: A+B=81,000 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 16,000 9 886,28 158 180,48 2019_OTSKP

Kompletní kce včetně litinové mříže třídy D400

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 a 2 

UV1-UV16

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 763 970,87

23 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 24,000 3 370,32 80 887,68 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

18=18,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

1+1+1+1+1+1=6,000 [B] 

Celkem: A+B=24,000 [C]
položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

24 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 21,000 192,59 4 044,39 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

VDZ V7 21 m2

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

25 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 595,000 414,07 246 371,65 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

39+1+1+7+1+30+22+9+2+1+34+28+3+2+1+18+22+10+7+11+2+2+2+2+8+1+13+15+7

+2+2+3=308,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

2+2+2+3+2+3+2+6+2+2+1+6+2+64+18+6+2+52+26+1+2+2+2+2+2+9+1+6+9+1+14+3

+2+3+2+10+2+1+7+2+1=287,000 [B] 

Celkem: A+B=595,000 [C]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 916,000 280,33 256 782,28 2019_OTSKP

odvodňovací dvojřádek podél silničních obrub, do bet lože C25/30, tl. 100 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

110+37+96+111=354,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

52+52=104,000 [B] 

Celkem: A+B=458,000 [C] 

C*2=916,000 [D]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 37,000 110,20 4 077,40 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

Proříznutí 

2*5+6+7+14=37,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

28 919111R Zalití dilatačních spar asfaltovou zálivkou M 37,000 155,14 5 740,18 2017_OTSKP-SPK

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

Zalití asf. zálivkou 

2*5+6+7+14=37,000 [A]

29 919121R

Výšková úprava kanalizačních šachet odkopáním celého konusu a celého šachetního 

dílce pod konusem, demontáž konusu, šachetní skruže a poklopu včetně odvozu a 

likvidace KUS 3,000 4 814,75 14 444,25 2017_OTSKP-SPK

30 919122R

Výšková úprava kanalizačních šachet - dodávka a osazení nové skruže potřebné výšky, 

nového konusu a poklopu D 400 s gumovým těsněním KUS 3,000 4 814,75 14 444,25

31 919123R Výšková úprava kanalizačních šachet  - zásyp a obsyp z nakupovaného materiálu KUS 3,000 4 814,75 14 444,25

32 919124R Výšková úprava šoupat KUS 2,000 1 816,76 3 633,52 2017_OTSKP-SPK

33 919125R Vodorovné dop značení znaků plastem KUS 81,000 481,47 38 999,07 2017_OTSKP-SPK

Vodorovné značení - odbočovací šipky, znaky cyklistů

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 a 2

34 93542 A ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 7,500 4 836,15 36 271,13 2019_OTSKP



nosnost D250

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

UŽ1 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

UŽ4 

2,1+5,4=7,500 [A]

položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů 

včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

35 93542 B ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 2,000 4 836,15 9 672,30 2019_OTSKP

délka 1 m, š. DN 150, nosnost D400

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

UŽ2 a UŽ3: 

1+1=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů 

včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

36 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 963,000 5,35 10 502,05 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

530+162+25+42=759,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

301+177+256+94=828,000 [B] 

Plochy obrusných vrstev: 

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

31+10+73=114,000 [C] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

112+82+68=262,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 963,000 [E]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

37 949991R Reflexní oka á=0,25 m v oblouku KS 6,000 802,46 4 814,76

38 949992R Říční kámen - kačírek M2 7,000 1 316,03 9 212,21

viz výkres Situace výměr ploch - část 2

39 949993R Sloupek z11g - DODÁVKA + MONTÁŽ KS 2,000 4 814,75 9 629,50

viz výkres Situace výměr ploch - část 2



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit SO-102 1 016 366,28

Rozpočet: BUS zálivy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 97 980,16

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 508,750 192,59 97 980,16 2019_OTSKP

t * 1,85 = m3

viz položka 123738 

275 m3 

přepočet na tuny 

275*1,85=508,750 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 178 356,75

2 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 750,000 17,33 47 657,50 2019_OTSKP

Doprava nad 20 km do 30 km

viz položka 123738 

275*10=2 750,000 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 275,000 459,01 126 227,75 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

250*1=250,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=275,000 [B]

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 275,000 16,26 4 471,50 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

250=250,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=275,000 [B]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

2 Základy 16 772,25

5 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 275,000 60,99 16 772,25 2017_OTSKP-SPK

Separační geotextílie min. 200g na m2.

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

250=250,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=275,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 Komunikace 719 095,02

6 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 137,500 837,77 115 193,38 2019_OTSKP

Sanační vrstva ze štěrkodrtě frakce 0-125 mm, tlouštka 2*250 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

250=250,000 [A] 

A*2*0,25=125,000 [B] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

B*1,1=137,500 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 275,000 126,25 34 718,75 2019_OTSKP

Štěrkodrť frakce 0-63 mm ČSN 736126.

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

250=250,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=275,000 [B]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 275,000 37,45 10 298,75 2019_OTSKP

ochrana geotextilie tl. 50 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

250=250,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=275,000 [B]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 41,250 2 525,07 104 159,14 2019_OTSKP

Štěrk prolitý cementovou maltou ŠCM tl. 150 mm (ČSN 73 6127)

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

250=250,000 [A] 

A*0,15=37,500 [B] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

B*1,1=41,250 [C]

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

SO-102

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

10 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 250,000 1 818,90 454 725,00 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

250=250,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 4 162,10

11 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 10,000 416,21 4 162,10 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit SO-103 385 773,59

Rozpočet: BUS nástupiště

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 2 881,15

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 14,960 192,59 2 881,15 2019_OTSKP

viz pol. 123738 

14,96=14,960 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 10 675,61

2 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 149,600 17,33 2 592,57 2019_OTSKP

Doprava nad 20 km do 30 km

viz položka 123738 

14,960*10=149,600 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 14,960 459,01 6 866,79 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

68=68,000 [A] 

A*0,2=13,600 [B] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

B*1,1=14,960 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 74,800 16,26 1 216,25 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

68=68,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=74,800 [B]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

2 Základy 4 562,05

5 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 74,800 60,99 4 562,05 2017_OTSKP-SPK

Separační geotextílie min. 200g na m2.

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

68=68,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=74,800 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 Komunikace 56 393,12

6 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 68,000 50,29 3 419,72 2019_OTSKP

Lože z kamenné drti fr. 4-8

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

68=68,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 74,800 167,98 12 564,90 2019_OTSKP

Šterkodrť frakce 0-63, tl. 200 mm, ČSN 736126.

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

68=68,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=74,800 [B]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 74,800 37,45 2 801,26 2019_OTSKP

Ochranná vsrtva frakce 0-4 mm geotextílie tl. 50 mm, ČSN EN 13108-1

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

68=68,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=74,800 [B]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 68,000 506,08 34 413,44 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

68=68,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

10 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 5,000 638,76 3 193,80 2019_OTSKP

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

SO-103

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

Skladebná dlažba (200*100*60) - 5 m2 - červená dlažba 

5=5,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 311 261,66

11 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 15,000 396,95 5 954,25 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

15=15,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

12 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 27,000 414,07 11 179,89 2019_OTSKP

Silniční obruby velké, výška 30 cm.

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

13 93512 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 400MM M 30,000 3 038,64 91 159,20 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

6*4+4*1+1*2=30,000 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.  

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, 

ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez 

čistících kusů a odtokových vpustí.

14 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 1,000 198 153,57 198 153,57 2019_OTSKP

Položka zahrnuje:  

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací 

dokumentací  

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu  

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce  

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)  

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

15 999911R Označník zastávky KUS 1,000 4 814,75 4 814,75 2017_OTSKP-SPK

Dodávka + montáž na bet. patku



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit SO-104 14 159 604,08

Rozpočet: Chodníky, smíšená stezka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 640 673,75

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3 326,620 192,59 640 673,75 2019_OTSKP

materiál z odkopu pro chodníky + materiál z odkopu pro sanace  

500 Kč/t x 1,8 = 900,- Kč/m3

viz položka 12373, 132738 

2 935,620+391=3 326,620 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 2 391 975,21

2 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 33 266,200 17,33 576 503,25 2019_OTSKP

Doprava od 20 km do 30 km

viz položka 12373, 132738 

(2 935,620+391)*10=33 266,200 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 935,620 459,01 1 347 478,94 2019_OTSKP

výkop pro chodníky

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

(55+14+50+258+18+86+155+29+22+192+15+140+73+156+46+44+66+27+4+27+15+1

1+5+172+8+216+194+47+28+472+8)*0,3=795,900 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

(8+33+20+282+7+72+47+78+98+21+8+12+119+17+140+97+12+201+28+90+70+5+10

+8+27+9+27+6+59+50+6)*0,3=500,100 [B] 

Celkem: A+B=1 296,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

C*1,1=1 425,600 [D] 

Výkop pro sanační vrstvu-viz. pol.56330 - voz vrstvy ze štěrkodrti 

1510,02+D=2 935,620 [E]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 391,000 583,12 227 999,92 2019_OTSKP

viz Tabulka kubatur - Trasa 12 CH 

13=13,000 [A] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 11 CH 

337=337,000 [B] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 21 MK 

41=41,000 [C] 

Celkem: A+B+C=391,000 [D]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 5 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 619,875 242,88 150 555,24 2019_OTSKP

kolem chodníkových obrub

viz položka 917223 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 

(64+41+14+15+5+67+52+22+11+10+10+3+7+14+35+17+3+3+3+5+35+34+8+30+23+1

6+9+5+5+6+27+1+0,5+17+1+26+1+8+16+15+8+49+118+34+28+5+7+234+14+83+7+1

8+15+27+27+16+14+13+16+41+89+32+38+88+6+24+6+53+45+13+8+38+188+8+8+6

+8+43+16+34+13+10+14+6+22+8+10+7+30+33+72)*1*0,25=608,625 [A] 

viz položka 917224 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 

(6+3+2+6+2+12+4+2+2+1+3+2)*1*0,25=11,250 [B] 

Celkem: A+B=619,875 [C]

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

SO-104

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 91,000 133,74 12 170,34 2019_OTSKP

viz Tabulka kubatur - Trasa 12 CH 

6=6,000 [A] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 11 CH 

47=47,000 [B] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 21 MK 

38=38,000 [C] 

Celkem: A+B+C=91,000 [D]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 752,000 16,26 77 267,52 2019_OTSKP

úprava pláně pod chodníky

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

55+14+50+258+18+86+155+29+22+192+15+140+73+156+46+44+66+27+4+27+15+11

+5+172+8+216+194+47+28+472+8=2 653,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

8+33+20+282+7+72+47+78+98+21+8+12+119+17+140+97+12+201+28+90+70+5+10

+8+27+9+27+6+59+50+6=1 667,000 [B] 

Celkem: A+B=4 320,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

C*1,1=4 752,000 [D]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

2 Základy 289 824,48

8 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 4 752,000 60,99 289 824,48 2019_OTSKP

geotextílie separační pod chodníkem, min. 200 g/m2

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

55+14+50+258+18+86+155+29+22+192+15+140+73+156+46+44+66+27+4+27+15+11

+5+172+8+216+194+47+28+472+8=2 653,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

8+33+20+282+7+72+47+78+98+21+8+12+119+17+140+97+12+201+28+90+70+5+10

+8+27+9+27+6+59+50+6=1 667,000 [B] 

Celkem: A+B=4 320,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

C*1,1=4 752,000 [D]
Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 Komunikace 5 593 713,24

9 561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3 68,500 2 621,36 179 563,16 2019_OTSKP

Podkladní beton C16/20n XF3

viz Tabulka kubatur - Trasa 21 MK 

6=6,000 [A] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 11 CH 

31+27,5=58,500 [B] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 12 CH 

4=4,000 [C] 

Celkem: A+B+C=68,500 [D]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 510,020 837,77 1 265 049,46 2019_OTSKP

Sanační vrstva 30 cm pod smíšenou stezkou

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

55+14+50+258+18+86+155+29+22+192+15+140+73+156+46+44+66+27+4+27+15+11

+5+172+8+216+194+47+28+472+8=2 653,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

8+33+20+282+7+72+47+78+98+21+8+12+119+17+140+97+12+201+28+90+70+5+10

+8+27+9+27+6+59+50=1 661,000 [B] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 21 MK 

40+248=288,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

(A+B)*1,1=4 745,400 [D] 

Celkem: C+D=5 033,400 [E] 

m3:E*0,3=1 510,020 [F]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 4 314,000 50,29 216 951,06 2019_OTSKP

Lože z kamenné drti fr. 4-8

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

55+14+50+258+18+86+155+29+22+192+15+140+73+156+46+44+66+27+4+27+15+11

+5+172+8+216+194+47+28+472+8=2 653,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

8+33+20+282+7+72+47+78+98+21+8+12+119+17+140+97+12+201+28+90+70+5+10

+8+27+9+27+6+59+50=1 661,000 [B] 

Celkem: A+B=4 314,000 [C]



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 5 033,400 167,98 845 510,53 2019_OTSKP

ŠD fr. 0-63, tl. 200 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

55+14+50+258+18+86+155+29+22+192+15+140+73+156+46+44+66+27+4+27+15+11

+5+172+8+216+194+47+28+472+8=2 653,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

8+33+20+282+7+72+47+78+98+21+8+12+119+17+140+97+12+201+28+90+70+5+10

+8+27+9+27+6+59+50=1 661,000 [B] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 21 MK 

40+248=288,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

(A+B)*1,1=4 745,400 [D] 

Celkem: C+D=5 033,400 [E]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 4 745,400 37,45 177 715,23 2019_OTSKP

ochrana geotextilie tl. 50 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

55+14+50+258+18+86+155+29+22+192+15+140+73+156+46+44+66+27+4+27+15+11

+5+172+8+216+194+47+28+472+8=2 653,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

8+33+20+282+7+72+47+78+98+21+8+12+119+17+140+97+12+201+28+90+70+5+10

+8+27+9+27+6+59+50=1 661,000 [B] 

Celkem: A+B=4 314,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

C*1,1=4 745,400 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 416,000 944,76 393 020,16 2019_OTSKP

Betonový recyklát fr. 0-63 jako násyp.

viz Tabulka kubatur - Trasa 11 CH 

416=416,000 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3 843,000 506,08 1 944 865,44 2019_OTSKP

Chodníky

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

14+18+155+29+15+192+140+73+156+46+44+11+4+27+27+15+66+5+172+8+216+194

+47+28+472+8=2 182,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

8+33+20+282+7+72+47+78+98+21+8+12+119+17+140+97+12+201+28+90+70+5+10

+8+27+9+27+6+59+50=1 661,000 [B] 

Celkem: A+B=3 843,000 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 471,000 638,76 300 855,96 2019_OTSKP

Smíšená stezka - červená dlažba bez fazet

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

55+50+258+86+22=471,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 236,000 1 144,84 270 182,24 2019_OTSKP

Slepecká dlažba hmatová - skladebná dlažba bílá

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

13+4+3+5+5+7+3+2+3+8+2+2+2+2+2+2+7+1+2+2+5+3+2+1+4+3+5+5+3+3+3+3+2+3

+3+2=127,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

2+3+3+4+4+5+4+4+3+3+4+4+1+3+14+2+2+1+3+3+4+4+4+3+4+4+3+3+3+3+2=109,00

0 [B] 

Celkem: A+B=236,000 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 17 461,38

18 702231 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM M 51,000 342,38 17 461,38 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

4*5+5+2*5+2*5=45,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

6=6,000 [B] 

Celkem: A+B=51,000 [C]



1. Položka obsahuje:  

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  

 – pomocné mechanismy  

2. Položka neobsahuje:  

 – protipožární ucpávku  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 Ostatní konstrukce a práce 5 225 956,02

19 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 65,000 2 867,45 186 384,25 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

3+3+3=9,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+14=56,000 [B] 

Celkem: A+B=65,000 [C]
položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

20 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 2 434,500 396,95 966 374,78 2019_OTSKP

Chodníkové obruby šířky 100 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

64+41+14+15+5+67+52+22+11+10+10+3+7+14+35+17+3+3+3+5+35+34+8+30+23+1

6+9+5+5+6+27+1+0,5+17+1+26+1+8+16+15+8+49+118+34+28+5+7+234=1 167,500 

[A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

14+83+7+18+15+27+27+16+14+13+16+41+89+32+38+88+6+24+6+53+45+13+8+38+

188+8+8+6+8+43+16+34+13+10+14+6+22+8+10+7+30+33+72=1 267,000 [B] 

Celkem: A+B=2 434,500 [C]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 45,000 414,07 18 633,15 2019_OTSKP

Silniční obruby šířky 150 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

6+3+2+6+2+12+4+2+2+1+3+2=45,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

22 919125R Vodorovné dopravní značení znaků plastem KUS 172,000 1 230,44 211 635,68 2017_OTSKP-SPK

Vodorovné značení piktogram - odbočovací šipky, znaky cyklistů

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

42+4+4+4+4+4+4+4+2+4+4+4+4+4+4=96,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

1+4+1+2+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4=76,000 [B] 

Celkem: A+B=172,000 [C]

23 999991R Palisáda 16x16x100 cm, d. 8 m - DODÁVKA + MONTÁŽ KS 50,000 416,21 20 810,50

viz Tabulka kubatur - Trasa 12 CH

24 999992R Palisáda 16x16x120 cm - DODÁVKA + MONTÁŽ KS 314,000 529,62 166 300,68

viz Tabulka kubatur - Trasa 11 CH

25 999993R Prefa L stěna š. 60 cm, d. 120 cm - DODÁVKA + MONTÁŽ KS 264,000 4 628,58 1 221 945,12

viz Tabulka kubatur - Trasa 11 CH 

232=232,000 [A] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 21 MK 

32=32,000 [B] 

Celkem: A+B=264,000 [C]

26 999994R Dvoutrubkové zábradlí s vodící tyčí pro nevidomé v. 110 cm - dodávka+montáž M 241,000 8 559,55 2 062 851,55

viz Tabulka kubatur - Trasa 21 MK 

20=20,000 [A] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 12 CH 

8=8,000 [B] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 11 CH 

213=213,000 [C] 

Celkem: A+B+C=241,000 [D]

27 999995R Drenážní PVC potrubí DN100 M 233,000 48,15 11 218,95

viz Tabulka kubatur - Trasa 21 MK 

20=20,000 [A] 

viz Tabulka kubatur - Trasa 11 CH 

213=213,000 [B] 

Celkem: A+B=233,000 [C]

28 999996R Vodící pás nalepovací M 37,000 915,87 33 887,19

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

6+10=16,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

10+7+4=21,000 [B] 

Celkem: A+B=37,000 [C]

29 999997R Slepecká dlažba - umělá vodící linie 500/500 betonová dlažba s drážkováním M 65,000 701,88 45 622,20

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

7+24+18=49,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

7+9=16,000 [B] 

Celkem: A+B=65,000 [C]

30 999998R Sloupek z11g - DODÁVKA + MONTÁŽ KS 8,000 606,66 4 853,28

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

2+2=4,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

1+1+1+1=4,000 [B] 

Celkem: A+B=8,000 [C]

31 9999991R Drátěný plot na sloupcích v. 2 m (32 bm) M 32,000 851,94 27 262,08

viz výkres Situace výměr ploch - část 1

32 9999992R Sloupek s reflexními odrazkami KS 1,000 695,46 695,46

viz výkres Situace výměr ploch - část 2

33 9999993R Vyústní objekt z kamene do betonu KS 1,000 13 438,49 13 438,49

viz výkres Situace výměr ploch - část 2

34 9999994R Tři prefabrikované schodišťové stupně, š. 1 m M 6,000 2 674,86 16 049,16



viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

3+3=6,000 [A]

35 9999995R Dvoutrubkové zábradlí - DODÁVKA + MONTÁŽ M 14,000 1 337,43 18 724,02

viz výkres Situace výměr ploch - část 2

36 9999996R Betonová přídlažba š. 0,25 m + asfaltová zálivka spáry M 21,000 342,38 7 189,98

37 999999R Drátěný plot na sloupcích v. 2 m (12 bm) + dvoukřídlá brána š. 4 m SOUBOR 1,000 192 079,50 192 079,50

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

u vjezdu



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit SO-106 1 154 724,06

Rozpočet: Vjezdy, sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 82 182,58

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 426,723 192,59 82 182,58 2019_OTSKP

materiál z odkopu pro vjezdy  

500 Kč/t x 1,8 = 900,- Kč/m3

viz pol. č. 123738

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 280 177,21

2 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 4 267,230 17,33 73 951,10 2019_OTSKP

Doprava před 20 km do 30 km

viz položka 123738 

426,723*10=4 267,230 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 426,723 459,01 195 870,12 2019_OTSKP

výkop pro vjezdy

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

25+29+16+16+16+16+12+13+32+17+3+24+19+18=256,000 [A] 

A*0,67=171,520 [B] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

57+22+23+26+25+42+14+11+11+9+17+26+39+1=323,000 [C] 

C*0,67=216,410 [D] 

Celkem: B+D=387,930 [E] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

E*1,1=426,723 [F]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 636,900 16,26 10 355,99 2019_OTSKP

úprava pláně pod vjezdy

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

25+29+16+16+16+16+12+13+32+17+3+24+19+18=256,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

57+22+23+26+25+42+14+11+11+9+17+26+39+1=323,000 [B] 

Celkem: A+B=579,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

C*1,1=636,900 [D]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

2 Základy 38 844,53

5 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 636,900 60,99 38 844,53 2019_OTSKP

geotextílie separační pod vjezdy, 200 g/m2

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

25+29+16+16+16+16+12+13+32+17+3+24+19+18=256,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

57+22+23+26+25+42+14+11+11+9+17+26+39+1=323,000 [B] 

Celkem: A+B=579,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

C*1,1=636,900 [D]
Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 Komunikace 702 633,35

6 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 191,070 837,77 160 072,71 2019_OTSKP

Sanační vrstva ze štěrkodrtě frakce 0-125 mm, tlouštka 2*150 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

25+29+16+16+16+16+12+13+32+17+3+24+19+18=256,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

57+22+23+26+25+42+14+11+11+9+17+26+39+1=323,000 [B] 

Celkem: A+B=579,000 [C] 

C*2*0,15=173,700 [D] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

D*1,1=191,070 [E]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 579,000 50,29 29 117,91 2019_OTSKP

Lože z kamenné drti fr. 4-8

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

25+29+16+16+16+16+12+13+32+17+3+24+19+18=256,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

57+22+23+26+25+42+14+11+11+9+17+26+39+1=323,000 [B] 

Celkem: A+B=579,000 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 636,900 206,50 131 519,85 2019_OTSKP

ŠD fr. 0-63, tl. 250 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

25+29+16+16+16+16+12+13+32+17+3+24+19+18=256,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

57+22+23+26+25+42+14+11+11+9+17+26+39+1=323,000 [B] 

Celkem: A+B=579,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

C*1,1=636,900 [D]

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

SO-106

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 636,900 37,45 23 851,91 2019_OTSKP

ochrana geotextilie tl. 50 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

25+29+16+16+16+16+12+13+32+17+3+24+19+18=256,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

57+22+23+26+25+42+14+11+11+9+17+26+39+1=323,000 [B] 

Celkem: A+B=579,000 [C] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

C*1,1=636,900 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 579,000 618,43 358 070,97 2019_OTSKP

betonová dlažba vjezdů - skladebná dlažba šedá

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

25+29+16+16+16+16+12+13+32+17+3+24+19+18=256,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

57+22+23+26+25+42+14+11+11+9+17+26+39+1=323,000 [B] 

Celkem: A+B=579,000 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 26 705,64

11 702231 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM M 78,000 342,38 26 705,64 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

2*4+2*5+5+7+12+10+10+2*8=78,000 [A]

1. Položka obsahuje:  

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  

 – pomocné mechanismy  

2. Položka neobsahuje:  

 – protipožární ucpávku  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 Ostatní konstrukce a práce 24 180,75

12 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 5,000 4 836,15 24 180,75 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 2

položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů 

včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit SO-107 262 745,72

Rozpočet: Parkovací stání

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 18 452,05

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 95,810 192,59 18 452,05 2019_OTSKP

500 Kč/t x 1,8 = 900,- Kč/m3

viz pol. č. 123738

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 62 906,80

2 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 958,100 17,33 16 603,87 2019_OTSKP

Doprava před 20 km do 30 km

viz pol. 123738 

95,81*10=958,100 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 95,810 459,01 43 977,75 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

69+33+28=130,000 [A] 

A*0,67=87,100 [B] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

B*1,1=95,810 [D]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 143,000 16,26 2 325,18 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

69+33+28=130,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=143,000 [D]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

2 Základy 8 721,57

5 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 143,000 60,99 8 721,57 2019_OTSKP

geotextílie separační  min. 200 g/m2

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

69+33+28=130,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=143,000 [D]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 Komunikace 157 758,78

6 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 42,900 837,77 35 940,33 2019_OTSKP

Sanační vrstva ze štěrkodrtě frakce 0-125 mm, tlouštka 2*150 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

69+33+28=130,000 [A] 

A*2*0,15=39,000 [B] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

B*1,1=42,900 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 130,000 50,29 6 537,70 2019_OTSKP

Lože z kamenné drti fr. 4-8

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

69+33+28=130,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 143,000 206,50 29 529,50 2019_OTSKP

ŠD fr. 0-63, tl. 250 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

69+33+28=130,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=143,000 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 143,000 37,45 5 355,35 2019_OTSKP

ochrana geotextilie tl. 50 mm

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

69+33+28=130,000 [A] 

Přesah plochy pro odkop 10%: 

A*1,1=143,000 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 130,000 618,43 80 395,90 2019_OTSKP

betonová dlažba parkovacích stání - skladebná dlažba šedá

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

69+33+28=130,000 [A]

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

SO-107

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 14 906,52

11 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 36,000 414,07 14 906,52 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

32+4=36,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit SO-201.1 1 349 999,48

Rozpočet: Lávka 1

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 17 518,75

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 74,254 235,93 17 518,75 2019_OTSKP

hloubení jam (pol. 131838) - zásyp křídel 

piloty (pol 224324) 

62,950+11,304=74,254 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 172 825,83

2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 96,000 120,58 11 575,68 2019_OTSKP

čerpání nad rámec výkopových prací, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

4dny*24hod 

4*24=96,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 

soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení

3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 88,650 1 124,58 99 694,02 2019_OTSKP

výkopy za stávajícími opěrami vč. odvozu

OP1 

5*5,23=26,150 [A] 

OP2 

5*12,5=62,500 [B] 

Celkem: A+B=88,650 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 4 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 25,700 304,08 7 814,86 2019_OTSKP

zásyp křídel z vytěženého materiálu

OP1 

OP2 

12,5+13,2=25,700 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 49,400 1 087,88 53 741,27 2019_OTSKP

výplň za opěrou

OP1 

2,6*9,8=25,480 [A] 

OP2 

2,6*9,2=23,920 [B] 

Celkem: A+B=49,400 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  2 Základy 311 384,33

6 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 9,000 432,53 3 892,77 2019_OTSKP

drenáž na opěrou včetně podkladního betonu a vyústění

OP1 

1*4,5=4,500 [A] 

OP2 

1*4,5=4,500 [B] 

Celkem: A+B=9,000 [C]

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

SO-201.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

7 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 11,320 5 439,41 61 574,12 2019_OTSKP

piloty prům. 600 mm

OP1 

2*10*0,283=5,660 [A] 

OP2 

2*10*0,283=5,660 [B] 

Celkem: A+B=11,320 [C]
položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému 

objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před 

výstavbou další konstrukční části  8 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 1,696 46 136,68 78 247,81 2019_OTSKP

výztuž pilot, parametrická spotřeba 150kg/m3

položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

9 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 28,800 1 900,52 54 734,98 2019_OTSKP

vrty pro piloty včetně hluchého vrtání

OP1 

2*7,2=14,400 [A] 

OP2 

2*7,2=14,400 [B] 

Celkem: A+B=28,800 [C]

položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

10 264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 20,000 2 464,12 49 282,40 2019_OTSKP

vrty pro piloty

OP1 

2*5=10,000 [A] 

OP2 

2*5=10,000 [B] 

Celkem: A+B=20,000 [C]

položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

11 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 5,130 5 491,84 28 173,14 2019_OTSKP

včetně izolačních nátěrů



OP1 

1*3,9*0,6*1,096=2,565 [A] 

OP2 

1*3,9*0,6*1,096=2,565 [B] 

Celkem: A+B=5,130 [C]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,769 46 136,68 35 479,11 2019_OTSKP

výztuž pilot, parametrická spotřeba 160kg/m3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 300 455,51

13 31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3 1,520 9 279,76 14 105,24 2019_OTSKP

přechodový klín,výběhové bloky betonu před a za pravou římsou mostu do nezámrzné 

hloubky

4*0,95*0,8*0,5=1,520 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 14 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 20,439 7 549,64 154 307,09 2019_OTSKP

dříky opěr + křídla, vč. izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)

stěna OP1 

0,656*3,5*2,37=5,442 [A] 

OP1L 

0,45*1,35*2,4=1,458 [B] 

OP1P 

0,45*1,8*4,34=3,515 [C] 

OP2L 

0,45*1,35*2,78=1,689 [D] 

OP2P 

0,45*1,8*4,14=3,353 [E] 

stěna OP2 

0,656*3,5*2,17=4,982 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=20,439 [G]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  15 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,862 46 136,68 132 043,18 2019_OTSKP

výztuž opěr a křídel, parametrická spotřeba 140 kg/m3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 369 844,82

16 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 10,939 13 500,22 147 678,91 2019_OTSKP

ŽB  NK, vč. bednění a skruže

deska 

3,5*0,412*7,312=10,544 [A] 

nálitek 

2*0,450*0,060*7,312=0,395 [B] 

Celkem: A+B=10,939 [C]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  17 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 2,297 46 136,68 105 975,95 2019_OTSKP

příčel rámu, parametrická spotřeba 210 kg/m3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

18 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 7,194 1 769,45 12 729,42 2019_OTSKP

vruboivý kloub vč. výztuže

1,090*2*3,300=7,194 [A]

Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění 

vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v 

příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné 

sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,930 3 617,54 6 981,85 2019_OTSKP

pod základy

OP1 

1*1,496*0,150*4,300=0,965 [A] 

OP2 

1*1,496*0,150*4,300=0,965 [B] 

Celkem: A+B=1,930 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 13,941 6 920,50 96 478,69 2019_OTSKP

"zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm, beton tl. 150 mm vč. spárování proti CHRL (pod 

mostem)  

svahy koryta jsou zpevněny kamenem do betonu"

Opěra 1 

1,000*6,500*0,350*1,100=2,503 [A] 

Práh 1 

1,000*6,500*0,450*0,400=1,170 [B] 

křídlo 1L 

1,100*0,350*4,400=1,694 [C] 

křídlo 1P 

1,100*0,500*0,350*5,250=1,011 [D] 

blok za římsou 

4,000*0,950*0,200*0,500=0,380 [E] 

Opěra 2 

1,000*6,500*0,350*1,450=3,299 [F] 

Práh 2 

1,000*6,500*0,450*0,400=1,170 [G] 

křídlo 2L 

1,100*0,350*4,650=1,790 [H] 

křídlo 2P 

1,100*0,500*0,350*4,800=0,924 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13,941 [J]
položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 1 553,18

21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 7,500 207,09 1 553,18 2019_OTSKP

výplň spáry vozovka - rám

OP1 

OP2 

3,75+3,75=7,500 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 38 199,06

22 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 17,420 367,00 6 393,14 2019_OTSKP

izolace v přechodové oblasti

OP1 

2,6*3,5=9,100 [A] 

OP2 

2,6*3,2=8,320 [B] 

Celkem: A+B=17,420 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

23 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 25,592 997,44 25 526,48 2019_OTSKP

horní povrch mostovky

NK 

3,5*7,312=25,592 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

24 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 11,407 550,49 6 279,44 2019_OTSKP

boční povrch NK

2*0,780*7,312=11,407 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce 138 218,00

25 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 28,000 4 731,63 132 485,64 2019_OTSKP

zábradlí na mostě vč. kotvení a podlití



levá strana výšky 1,30 m 

12,2=12,200 [A] 

pravá strana výšky 1,30 m 

15,8=15,800 [B] 

Celkem: A+B=28,000 [C]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

26 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 1,000 1 428,66 1 428,66 2019_OTSKP

letopočet opravy

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení a nutných zemních prací a zabetonování

27 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 6,000 486,27 2 917,62 2019_OTSKP

silniční obruby 150/250mm

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

28 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 7,500 184,81 1 386,08 2019_OTSKP

těsnění spáry stěna / NK

2*3,75=7,500 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit SO-201.2 1 300 000,00

Rozpočet: Lávka 2

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 12 637,70

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 51,254 246,57 12 637,70 2019_OTSKP

hloubení jam (pol. 131838) - zásyp křídel 

piloty (pol 224324) 

39,95+11,304=51,254 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 88 907,17

2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 96,000 126,02 12 097,92 2019_OTSKP

čerpání nad rámec výkopových prací, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

4dny*24hod 

4*24=96,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 

soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení

3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 49,750 1 175,30 58 471,18 2019_OTSKP

výkopy za stávajícími opěrami vč. odvozu

OP1 

5*5,05=25,250 [A] 

OP2 

5*4,9=24,500 [B] 

Celkem: A+B=49,750 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 4 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 9,800 317,80 3 114,44 2019_OTSKP

zásyp křídel z vytěženého materiálu

OP1 

OP2 

4,6+5,2=9,800 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,390 1 136,94 15 223,63 2019_OTSKP

výplň za opěrou

OP1 

2,6*2,5=6,500 [A] 

OP2 

2,6*2,65=6,890 [B] 

Celkem: A+B=13,390 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  2 Základy 253 343,11

6 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 9,000 452,04 4 068,36 2019_OTSKP

drenáž na opěrou včetně podkladního betonu a vyústění

OP1 

1*4,5=4,500 [A] 

OP2 

1*4,5=4,500 [B] 

Celkem: A+B=9,000 [C]

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

SO-201.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

7 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 11,320 5 684,72 64 351,03 2019_OTSKP

piloty prům. 600 mm

OP1 

2*10*0,283=5,660 [A] 

OP2 

2*10*0,283=5,660 [B] 

Celkem: A+B=11,320 [C]
položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému 

objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před 

výstavbou další konstrukční části  8 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 1,696 48 217,42 81 776,74 2019_OTSKP

výztuž pilot, parametrická spotřeba 150kg/m3

položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

9 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 26,000 1 986,23 51 641,98 2019_OTSKP

vrty pro piloty včetně hluchého vrtání

OP1 

2*6,5=13,000 [A] 

OP2 

2*6,5=13,000 [B] 

Celkem: A+B=26,000 [C]

položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

10 264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 20,000 2 575,25 51 505,00 2019_OTSKP

vrty pro piloty

OP1 

2*5=10,000 [A] 

OP2 

2*5=10,000 [B] 

Celkem: A+B=20,000 [C]

položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

3 Svislé konstrukce 216 064,85

11 31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3 1,520 9 698,28 14 741,39 2019_OTSKP



přechodový klín,výběhové bloky betonu před a za pravou římsou mostu do nezámrzné 

hloubky

4*0,95*0,8*0,5=1,520 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 12 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 13,752 7 890,12 108 504,93 2019_OTSKP

dříky opěr + křídla, vč. izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)

stěna OP1 

1,05*3,5*1,25=4,594 [A] 

OP1L 

0,45*1,95*1,3=1,141 [B] 

OP1P 

0,45*1,95*1,3=1,141 [C] 

OP2L 

0,45*1,95*1,3=1,141 [D] 

OP2P 

0,45*1,95*1,3=1,141 [E] 

stěna OP2 

1,05*3,5*1,25=4,594 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=13,752 [G]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  13 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,925 48 217,42 92 818,53 2019_OTSKP

výztuž opěr a křídel, parametrická spotřeba 140 kg/m3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 533 542,19

14 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 17,301 14 109,08 244 101,19 2019_OTSKP

ŽB  NK, vč. bednění a skruže

deska 

3,5*0,474*10,1=16,756 [A] 

nálitek 

2*0,450*0,060*10,1=0,545 [B] 

Celkem: A+B=17,301 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  15 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 3,633 48 217,42 175 173,89 2019_OTSKP

příčel rámu, parametrická spotřeba 210 kg/m3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

16 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 7,194 1 849,25 13 303,50 2019_OTSKP

vruboivý kloub vč. výztuže

1,090*2*3,300=7,194 [A]

Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění 

vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v 

příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné 

sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,870 3 780,68 7 069,87 2019_OTSKP

pod základy

OP1 

1*1,45*0,150*4,300=0,935 [A] 

OP2 

1*1,45*0,150*4,300=0,935 [B] 

Celkem: A+B=1,870 [C]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12,982 7 232,61 93 893,74 2019_OTSKP

"zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm, beton tl. 150 mm vč. spárování proti CHRL (pod 

mostem)  

svahy koryta jsou zpevněny kamenem do betonu"

Opěra 1 

1,000*4,500*0,350*2,700=4,253 [A] 

Práh 1 

1,000*4,500*0,450*0,400=0,810 [B] 

křídlo 1L 

1,100*0,5*0,350*3,040=0,585 [C] 

křídlo 1P 

1,100*0,500*0,350*3,000=0,578 [D] 

blok za římsou 

4,000*0,950*0,200*0,500=0,380 [E] 

Opěra 2 

1,000*4,500*0,350*2,800=4,410 [F] 

Práh 2 

1,000*4,500*0,450*0,400=0,810 [G] 

křídlo 2L 

1,100*0,500*0,350*3,000=0,578 [H] 

křídlo 2P 

1,100*0,500*0,350*3,000=0,578 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=12,982 [J]
položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 1 592,92

19 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 7,360 216,43 1 592,92 2019_OTSKP

výplň spáry vozovka - rám



OP1 

OP2 

3,68+3,68=7,360 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 49 487,41

20 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 7,800 383,55 2 991,69 2019_OTSKP

izolace v přechodové oblasti

OP1 

2,6*1,5=3,900 [A] 

OP2 

2,6*1,5=3,900 [B] 

Celkem: A+B=7,800 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

21 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 35,350 1 042,43 36 849,90 2019_OTSKP

horní povrch mostovky

NK 

3,5*10,1=35,350 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

22 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 16,766 575,32 9 645,82 2019_OTSKP

boční povrch NK

2*0,830*10,1=16,766 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce 144 424,65

23 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 28,000 4 945,03 138 460,84 2019_OTSKP

zábradlí na mostě vč. kotvení a podlití

levá strana výšky 1,30 m 

14=14,000 [A] 

pravá strana výšky 1,30 m 

14=14,000 [B] 

Celkem: A+B=28,000 [C]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

24 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 1,000 1 493,10 1 493,10 2019_OTSKP

letopočet opravy

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení a nutných zemních prací a zabetonování

25 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 6,000 508,20 3 049,20 2019_OTSKP

silniční obruby 100/250mm

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 7,360 193,14 1 421,51 2019_OTSKP

těsnění spáry stěna / NK

2*3,680=7,360 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit SO-401 1 754 883,70

Rozpočet: Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 754 883,70

1 SO-401 a Veřejné osvětlení KPL 1,000 1 754 883,70 1 754 883,70 2017_OTSKP-SPK

viz příloha Rozpočet VO

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

SO-401

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: HOR - invest s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Lit SO-801 228 247,04

Rozpočet: Rekultivace a terénní práce

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
1 Zemní práce 228 247,04

1 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 648,000 204,36 132 425,28 2019_OTSKP

včetně dopravy z meziskládky ornice do 3 km

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

Zeleň 

13+38+34+52+7+12+41+65+5+19+24+20+115+37+9+13+76+149+106+2+15+41+12+

26+8+106+192+30+21+60+28+145=1 521,000 [A] 

A*0,2=304,200 [B] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

Zeleň 

10+4+49+18+12+16+37+180+156+7+36+10+72+88+27+55+77+51+64+61+157+62+40

+157+38+12+14+23+28+25+65+4+12+13+23+16=1 719,000 [C] 

C*0,2=343,800 [D] 

Celkem: B+D=648,000 [E]
položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

2 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 3 240,000 16,26 52 682,40 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

Zeleň 

13+38+34+52+7+12+41+65+5+19+24+20+115+37+9+13+76+149+106+2+15+41+12+

26+8+106+192+30+21+60+28+145=1 521,000 [A] 

viz výkres Situace výměr ploch - část 2 

Zeleň 

10+4+49+18+12+16+37+180+156+7+36+10+72+88+27+55+77+51+64+61+157+62+40

+157+38+12+14+23+28+25+65+4+12+13+23+16=1 719,000 [B] 

Celkem: A+B=3 240,000 [C]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 3 240,000 4,28 13 867,20 2019_OTSKP

viz pol. 18241 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem 

a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

4 18461 MULČOVÁNÍ M2 304,000 96,29 29 272,16 2019_OTSKP

viz výkres Situace výměr ploch - část 1 

Mulč 

97+51+67+12+3+3+11+7+7+14+18+14=304,000 [A]

položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané 

tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti 

erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

Litovel

SO-801

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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