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Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících prací (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Diagnostický průzkum vozovky D5 v km 110 -  100 L.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy -  Soupis prací.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 8 dle Rámcové dohody č. 01ST-000574.



3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na 
diagnostiku vozovek, číslo 01ST-000574, (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění v následující výši:

Celková cena prací v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena prací v Kč 
včetně DPH

850 950,- 178 700,- 1 029 650,-

(dále jen „Cena prací“).

2. Podrobná specifikace Ceny prací tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Cena prací byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu prací pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu prací v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
Ing. Jan Kořínek.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

1. Zajištění podkladů a průzkumů do 2 týdnů od výzvy k zahájení plnění

2. Koncept diagnostiky do 6 týdnů od výzvy k zahájení plnění

3. Čistopis diagnostiky do 2 týdnů od předání připomínek zadavatele ke konceptu 

specifikace případných etap: nejsou

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

1. D5 -  km 110 -  100 L.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou 
pro realizaci díla: netýká se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která 
je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady a riziko.



4 . Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Zásady kontroly Zhotovitelem 
prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup pn kontrole prací, které budou dalším 
postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující 
podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: 14 kalendářních dní před lhútou pro předám a převzetí 
díla bude Objednateli předložen koncept Závěrečných zpráv vč. variantních návrhů. Místo předám 
písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Čechy, Práčská 3338/3, 106 00 
Praha.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda.

6. Obecné podmínky pro předám a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda.

7 . Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: diagnostika daného úseku 
vozovky, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu dle čl. III. odst. 1.

9 . Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně íýzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na 
tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) 
s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu 
Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné fonně budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Oddělení oprav dálnic Čechy
adresa: Čerčanská 12, Praha 4
PSČ: 140 00
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy 
a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2 . Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Oceněný soupis prací (výkaz výměr)

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum : 2022.10.17 
09:20:20 +02'00'



NÁZEV AKCE:

Rámcová smlouva na diagnostiku vozovek

Diagnostika vozovky pro opravu D5 km 110 - 100 L

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH v Kč Kč vč. DPH

Diagnostika vozovek 850 950 178 700 1 029 650

Cena celkem bez DPH 850 950 x x

DPH (21%) x 178 700 x

Cena celkem vč. DPH x x 1 029 650



Rámcová smlouva na diagnostiku vozovek
II.A Soupis prací 

žlutě - ocení uchazeč
Diagnostika vozovky pro opravu D5 km 110 - 100 L

Předpoklad zadavatele pro výpočet celkové hodnoty zakázky

Délka: celková délka 10 000 m
cementobetoný kryt 10 000 m

asfaltový kryt 0 m 100,00%
2

Položka Činnost MJ Četnost Cena/ MJ Počet MJ Cena(bez DPH)

1 Provozní způsobilost

1.1 Provozní způsobilost tuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů
'

1.1.1 V y h o d n o c e n í p o d é ln ý c h  n e ro v n o s tí Č SN  73 6175 - m e z in á ro d n í in d e x  IRI pruho km ryc h lý  /  p o m a lý  jíz d n í pruh 0 n e n í s o u č á s t í p ln ě n í

f

1.1.2 V y h o d n o c e n í m a k ro te x tu ry  Č SN  73 6177 - M PD pruho km ryc h lý  /  p o m a lý  jíz d n í pruh 0 n e n í s o u č á s t í p ln ě n í

1.2 Provozní způsobilost netuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů
1.2.1 V y h o d n o c e n í p o d é ln ý c h  n e ro v n o s tí Č SN  73 6175 - m e z in á ro d n í in d e x  IRI pruho km ryc h lý  /  p o m a lý  jíz d n í pruh 0 n e n í s o u č á s t í p ln ě n í

1.2.2 V y h o d n o c e n í p říčn ých  n e ro v n o s tí d le  Č SN  73 6175 - h lo u b k a  v y je tý c h  k o le jí R, h lo u b k a  v o d y  W  d le  Č SN  EN 13 036-8 pruho km ryc h lý  /  p o m a lý  jíz d n í pruh 0 n e n í s o u č á s t í p ln ě n í

1.2.3 V y h o d n o c e n í m a k ro te x tu ry  d le  Č SN  73 6177 - M PD pruho km ryc h lý  /  p o m a lý  jíz d n í pruh 0 n e n í s o u č á s t í p ln ě n í

2 Pasport poruch
2.1 Sběr poruch tuhá vozovka

2.1.1

P ro h líd k a  fo rm o u  a u to m a tic k é h o  v id e o zá z n a m u  se  zazn a č e n ím  po ru ch  do  s itu a c e  a ta b u lk o v ý m  v ý p is e m  po ru ch  vč . 

u v e d e n í s ta n ič e n í. P ro h líd k a  bude  p ro v e d e n a  v  so u la d u  s T P  62 na povrchu  v o z o v k y  a v  je jím  n e jb ližš ím  o k o lí (s v a h y  

n á s y p u /zá ře z u , přko p , v y ú s tě n í d re n á ž í). V ý s t u p  m u sí o b s a h o v a t zázn am  poru ch , t j .  in v e n ta r iza c i d ru h u  p o ru c h y  d le  

T P  62, ta b . 4.1, v č . k a ta lo g o v é h o  č ísla  p o ru c h y  d le  T P  62, p řílo h a  5, s ta n o v e n í p lo šn é h o  ro zsahu  poru ch , v y m e z e n í 

h o m o g e n n íc h  ú se ků  p o d le  typ u  z jiš tě n é  p o vrc h o vé  ú p ra vy  C B K  n e b o  ty p u  a ro zsahu  p o ru ch , š ířko vé  u sp o řá d á n í, 

stav  kra jn ic , o d v o d n ě n í, o b je k ty  a p o d .

km
v  ka žd é m  jízd n ím  pruhu 

v č e tn ě  z p e v n ě n é  kra jn ice
............ 10 ...........

2.2 Sběr poruch pro netuhá vozovka

2.2.1

P ro h líd k a  fo rm o u  a u to m a tic k é h o  v id e o zá z n a m u  s v y z n a č e n ím  po ru ch  d o  s itu a c e  a ta b u lk o v ý m  v ý p ise m  po ru ch  vč . 

u v e d e n í s ta n ič e n í. P ro h líd k a  bude  p ro v e d e n a  v  so u la d u  s T P  82 na povrchu  v o z o v k y  a v  je jím  n e jb ližš ím  o k o lí (s v a h y  

n á s y p u /zá ře z u , přko p , v y ú s tě n í d re n á ž í). V ý s t u p  m u sí o b s a h o v a t z jiš t ě n í p ra v d ě p o d o b n é h o  ty p u  o b ru sn é  vrs tv y , 

zázn am  poru ch , t j. in v e n ta r iza c i d ruhu  p o ru c h y  d le  TP 82, p řílo h a  str. 30, vč . k a ta lo g o v é h o  č ísla  p o ru ch y  d le  T P  82, 

str. 31, s ta n o v e n í p lo šn é h o  ro zsahu  p o ru ch , v y m e z e n í h o m o g e n n íc h  ú se ků  p o d le  ty p u  o b ru sn é  v r s tv y  n e b o  ty p u  a 

rozsahu  poru ch , š ířk o v é  u sp o řá d á n í, s ta v  kra jn ic , o d v o d n ě n í, o b je k ty  a p o d .

km
v  ka žd é m  jízd n ím  pruhu 

v č e tn ě  z p e v n ě n é  kra jn ice
0 není sou částí plnění

3 Georadarové měření vozovky v trase

3.1 Georadarové měření tuhé vozovky
3.1.1 Stanovení tl. cementobetonového krytu - náiezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 16) km jíz d n í pruh ......... 10 ...........

3.1.2 Stanovení tl. stmelených podkladních vrstev - včetně vyhodnocení a vystavení protokolu, nájezd je  sou částí pol. č. 3.1.1 11 km jíz d n í p ruh ......... 10 ...........

3.1.3 Stanovení tl. nestmelených podkladních vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 11 km jíz d n í pruh ......... 10 ...........

3.1.4
Stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do hloubky max. 1,5m - včetně vyhodnocení 

a vystavení protokolu, nájezd je  součástí pol. č. 3.1.3 14)
km jíz d n í pruh ......... 10 ...........

3.2 Georadarové měření netuhé vozovky
3.2.1 Stanovení celkové tl. asfaltových hutněných vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu km jíz d n í p ruh 0 n e n í s o u č á s t í p ln ě n í

3.2.2 Stanovení tl. stmelených podkladních vrstev - včetně vyhodnocení a vystavení protokolu, nájezd je  sou částí pol. č. 3.2.1 11 km jíz d n í pruh 0 n e n í s o u č á st í p ln ě n í

3.2.3 Stanovení tl. nestmelených podkladních vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 11 km jíz d n í pruh 0 n e n í s o u č á st í p ln ě n í

3.2.4
Stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do hloubky max. 1,5m - včetně vyhodnocení 

a vystavení protokolu, nájezd je  součástí pol. č. 3.2.3 14)
km jíz d n í pruh 0 n e n í s o u č á st í p ln ě n í

4 Stanovení únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev

4.1 S ta n o v e n í ú n o s n o sti /  v y h o d n o c e n í m o d u lů  p ru žn o sti n e tu h ýc h  v o z o v e k  v  so u la d u  s T P  87 bod
po 25 m /  p o m a lý  j íz d n í pruh 

15) ...... 400 .............

4.2 S ta n o v e n í ú n o s n o sti p o d k la d n íc h  v rs te v  n e tu h ýc h  v o z o v e k  /  v y h o d n o c e n í m o d u lů  p ru žn o sti v  so u la d u  s T P  87 bod
po 25 m /  p o m a lý  j íz d n í pruh 

15) ...... 400 ...........

4.3 S ta n o v e n í ú n o s n o sti z e m n í p lá ně  /  v y h o d n o c e n í m o d u lů  p ru žn o sti v  so u la d u  s T P  87 bod
po 25 m /  p o m a lý  j íz d n í pruh 

15) ...... 400 ...........

5 Vyhodnocení stavu vozovky

5.1 Vyhodnocení stavu tuhé vozovky v  sou ladu s TP 92, parametr ISV kpl j ednotl ivé homogenní úseky ...... 1 ......

5.2 Vyhodnocení stavu netuhé vozovky v  sou ladu s TP 87, k lasifik ace  stavu vozovky kpl j ednotl ivé homogenní úseky 0 n e n í s o u č á s t í p ln ě n í



6 Z jiš těn í skladby konstrukce vozovek
6.1 Zjiště ní ski adb v  konstrukce netuh vch  vozovek 21

6.1.1 Jádrové vrty ks po 250 m není součástí p lnění

6.1.1.1
Jádrové vrty na celkovou tloušťku hutněných asfaltových vrstev {AHV) pr. 150 mm {včetně za pravé ní asfaltovým  
betonem  nebo litým  asfaltem ) - od běr vzorků d le  ČSN EN 12697-27, fotodokum entace s m ěřítkem  a popis vývrtu s 
uvedením  provozního stan ičen í vývrtu, jízdního pruhu, po lohy v jízdním  pruhu {vzdálenosti od kra jn ica j.) 3)

ks po 250 m 0 není součástí plnění

6.1.1.2

Jádrové vrty na celkovou tloušťku AH V+po dkladní hydraulicky stm elen é  vrstvou pr. 150 mm {včetně zapravení 
asfaltovým  betonem  nebo litým  asfaltem ) - odběr vzorků dle ČSN EN 12697-27, fotodokum entace s m ěřítkem  a 
popis vývrtu s uvedením  provozního stan ičen í vývrtu, jízdního pruhu, po lohy v jízdním  pruhu {vzdálenosti od krajnic 
aj.) 3)

ks po 250 m 0 není součástí plnění

6.1.1.3

Jádrové vrty na celou tlou šťku AH V+hydraulicky stm elen é v rst vy+ ne stm elen é konstrukční vrstvy do  úrovně pláně 
pr. 150 mm {včetně zapravení asfaltovým  betonem  nebo litým  asfaltem ) - odběr vzorků d le  ČSN EN 12697-27, 
fotodokum entace s m ěřítkem  a popis vývrtu s uvedením  provozního stan ičen í vývrtu, jízdního pruhu, po lohy v 
jízdním  pruhu {vzdálen osti od krajn icaj.) 31

ks po 250 m 0 není součástí plnění

6.1.1.4

Jádrové vrty na celou tlou šťku AHV+M ZK {m echanicky zpevn ěn é  kam enivo)+nestm elené konstrukční vrstvy do 
úrovně pláně pr. 150 mm {včetně zapravení asfaltovým  betonem  nebo litým  asfaltem ) - od běr vzorků dle  ČSN EN 
12697-27, fotodokum entace s m ěřítkem  a popis vývrtu s  uvedením  provozního stan ičen í vývrtu, jízdního pruhu, 
po lohy v jízdním  pruhu {vzdálenosti od krajnic aj.) 31

ks po 250 m 0 není součástí plnění

6.1.2 Stanovení tlou šťky  vrstev konstrukce vozovky {u asfaltových vrstev po stup ovatd le  ČSN EN 12697-36, kap. 4.1) ks každý vývrt 0 není součástí plnění

6.1.3
Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení vlastností zpětně vyextraho van éh o pojivá {penetrace, bod 
m ěknutí KK )4,d le  ČSN EN 12697-3, 4, ČSN EN 1426, ČSN EN 1427

ks
jed  na zkouška zobrusné  
vrstvy, 1 zkouška ze dvou 0 není součástí p lnění

6.1.4 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení d u ktility  /  vratné du ktility  4,d le  ČSN EN 12697-3, 4, ČSN 657061, 
ČSN EN 13398

ks
jed  na zkouška zobrusné  
vrstvy, 1 zkouška ze dvou 

v ý v rtů 17)
0 není součástí p lnění

6.1.5 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení obsahu pojivá a zrnitosti sm ěsi kam eniva d le  ČSN EN 12697-1, 2 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze 

dvou vývrtů 17)
0 není součástí p lnění

6.1.6
Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení zhutnění a m ezerovitosti d le  ČSN 73 6161, kap. 7.2 a ČSN EN 12697- 
5, 6 a 8

ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze 

dvou vývrtů 17)
0 není součástí p lnění

6.1.7 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení spo jen í vrstev podle Leutnera na vý vrtech pr. 150 mm dle ČSN 73 
6160, kap. 7.3

ks každý vývrt, každé spo jen í 0 není součástí plnění

6.1.8 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elen é pod k ladní vrstvy - sta nove ní ob jem ové hm otnosti d le ČSN EN 12390-7 ks každý vývrt 0 není součástí plnění
6.1.9 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elen é podkladní vrstvy - stan ovení pevnosti v tlaku  dle  ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt 0 není součástí p ln ěn í

6.1.10 Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy {ČSN EN 13285) - stan ovení v lh kosti 6) ks
každá nestm elená vrstva v 

každém  druhém  vývrtu - po 
500 m

0 není součástí p lnění

6.1.11
Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy {ČSN EN 13285) - zrnitost a obsah jem ných částic d le  
ČSN EN 933-1, ekviv a len t písku dle ČSN EN 933-8 + A I

ks
každá nestm elená vrstva v 

každém  druhém  vývrtu - po 
500 m 171

0 není součástí p lnění

6.1.12
Z jiš těn í dehtových pojiv  v konstrukčních vrstvách PK - {PAU) d le  Vyh lášky  o  kritériích, při je jich ž sp lnění je  
znovuzískaná asfaltová sm ěs ved le jším  produktem  nebo přestává být odpadem , a kritéria, při je jich ž  spi není 
asfaltová sm ěs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové sm ěsi přestává být odpadem

kpl
četnost vzorků a pravidla pro 
v ytvářen ísouh rnn éh ovzo rku  

d le  Vyh lášky
0 není součástí p lnění

6.2 Zjištěn í skladby konstrukce tuhých vozovek vozovek 2!
6.2.1 Jádrové vrty ks po 250 m není součástí p lnění

6.2.1.1
Jádrové vrty na celkovou tloušťku ce m ento betonové ho krytu {CBK) pr. 150 mm {včetně zapravení s  v ýp ln í z  betonu 
nebo m ateriálem  na bázi cem entu) - od běr vzorků d le  ČSN 736172, fotodokum entace s m ěřítkem  a popis vývrtu s 
uvedením  provozního stan ičen í vývrtu, jízdního pruhu, po lohy v jízdním  pruhu {vzdálenosti od kra jn ica j.) 3)

ks po 250 m 0 není součástí plnění

6.2.1.2

Jádrové vrty na celkovou tloušťku ce m ento betonové ho krytu {CBK)+pod klad n í hydraulicky stm elen é vrstvou pr. 150 
mm {včetně zapravení s  v ýp ln í z  betonu nebo m ateriálem  na bázi cem entu) - odběr vzorků dle ČSN 736172, 
fotodokum entace s m ěřítkem  a popis vývrtu s uvedením  provozního stan ičen í vývrtu, jízdního pruhu, po lohy v 
jízdním pruhu {vzdálen osti od krajn icaj.) 31

ks po 250 m - 40 —

6.2.1.3

Jádrové vrty na celkovou tloušťku ce m ento betonové ho krytu {CBK)+hydraul leky stm elen é  vrstvy+nestm elené 
konstrukční vrstvy do úrovně pláně pr. 150 mm {včetně zapravení s  výp ln í z betonu nebo m ateriálem  na bázi 
cem entu) - od běr vzorků dle ČSN 736172, fotodokum entace s m ěřítkem  a popis vývrtu s uvedením  provozního 
stan ičen í vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízdním  pruhu {vzdálenosti od krajnic aj.) 3)

ks po 250 m - 20 —

6.2.1.4

Jádrové vrty na celkovou tloušťku ce m ento betonové ho krytu {CBK)+M ZK {m echanicky zpevněné 
kam enivo)+ne stm elen é konstrukční vrstvy do  úrovně pláně pr. 150 mm {včetně zapravení s  výp ln í z betonu nebo 
m ateriálem  na bázi cem entu) - od b ě r vzorků d le  ČSN 736172, fotodokum entace s  měřítkem  a popis vývrtu s 
uvedením  provozního stan ičen í vývrtu, jízdního pruhu, po lohy v jízdním  pruhu {vzdálenosti od kra jn ica j.) 3)

ks po 250 m 0 není součástí plnění

6.2.2 Stanovení tlou šťky  vrstev konstrukce vozovky d le  ČSN EN 13863-3 ks každý vývrt 80
6.2.3 Laboratorní rozbor - stanovení pevnosti v tlaku  na válcích dle  ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt 10
6.2.4 Stanovení karbonatace ks každý vývrt 0 není součástí plnění
6.2.5 Indikativ  ní z jiště n í al kaliek o-kře mi či té  reakce na vzorcích CB dle TP 137 ks každý vývrt 10
6.2.6 Stanovení odolnosti vůči chem ickým  rozmrazovacím látkám - CHRL d le  ČSN 731326 ks každý vývrt 0 není součástí p ln ěn í
6.2.7 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elen é pod k ladní vrstvy - sta nove ní ob jem ové hm otnosti d le ČSN EN 12390-7 ks každý vývrt mm 10 mam
6.2.8 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elen é podkladní vrstvy - stan ovení pevnosti v tlaku  dle  ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt 10

6.2.9
Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy {ČSN EN 13285) - info rm ativní stanové ní v lhkosti. 
Přesné z jiště n í v lh kosti - v iz  bod 7 kopané sondy.

ks
každá nestm elená vrstva -1  

zkouška ze dvou so n d 17) - 10 —

6.2.10
Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy {ČSN EN 13285) -zrn ito st a obsah jem ných částic dle  
ČSN EN 933-1, ekviv a len t písku dle ČSN EN 933-8+ A1

ks
každá nestm elená vrstva -1  

zkouška ze dvou so n d 17> — 10 —

6.2.11 Stanovení spo jen í vrstev stm elen é pod k ladní vrstvy a cem entobetonového krytu ' ks každý vývrt — 10 —

7 Zjiš těn í parametrů nestm elených vrstev, aktivn í zó n y  a  zem n í pláně z kopaných a vrtaných sond B|

7.1
Kopané so ndy příslušného rozm ěru {včetně zasypání, zhutnění a příslušné úpravy povrchu) - odběr vzorků d le  ČSN 
EN ISO  22 475, s  uvedením  stan ičen í, jízdního pruhu, polohy v jízdním  pruhu {vzdálenosti od kra jn ica j.) 9,31

ks po 500m 0 není součástí plnění

7.1.1 Stanovení míry zhutnění - nestm elené podkladní vrstvy {ČSN EN 13285) dle ČSN 721006 101 ks
každá nestm elená vrstva v 

každé kopané sondě
0 není součástí p lnění

7.1.2 Stanovení přirozené vlhkost! - nestm elené pod k ladní vrstvy {ČSN EN 13285) d le  ČSN EN 1097-5 ks
každá nestm elená vrstva v 

každé kopané sondě
0 není součástí p lnění

7.1.3 Laboratorní stanovení indexových vlastnosti zem in na pláni {AZ) d le  ČSN 736133 131 ks 1 zkouška ze dvou sond 171 10

7.2
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky mi n. 1,5 m vč. zapravení - od běr vzorků d le  ČSN EN ISO  22 475, s  uvedením  
provozního stan ičen í vývrtu, jízdního pruhu, po lohy v jízdním  pruhu {vzdálenosti od kra jn ica j.) 111

ks po 500m — 20 —

7.2.1 Laboratorní sta nove ní nam rzavosti zem in na pláni (AZ) d le  ČSN 73 6133121131 ks 1 zkouška ze dvou sond 171 10
’ 7.2.2 Sta novenítypu p o d lo ží{P I, PII, P l i l)131 ks v každé druhé sondě 10
’ 7.2.3 Stanovení ka lifornského pom ěru únosnosti - CBR d le  ČSN EN 13286-47131 ks 1 zkouška ze dvou sond 171 10

8
D e f in o v á n í  v l a s t n o s t í  m a t e r i á lů  j e d n o t l i v ý c h  s t á v a j í c íc h  k o n s t r u k č n íc h  v r s t e v ,  s t a n o v e n í  p ř íč in  p o r u c h  a  v a r ia n tn í  

D O P O R U Č U JÍC Í n á v r h  z p ů s o b u  a  t e c h n o l o g i e  o p r a v y  j e d n o t l i v ý c h  h o m o g e n n í c h  ú s e k ů
hod. - 80 —

9
T e c h n ic k á  p o m o c  o b j e d n a t e l i  -  z a j i š t ě n í  v s t u p ů  n a  p o z e m k y ,  ú č a s t  n a  k o n t r o ln íc h  d n e c h  s t a v b y ,  d o p ln ě n í  

d i a g n o s t ik c ý c h  p r a c í d l e  p o t ř e b  p r o j e k ta n ta ,  o d b o r n é  k o n z u lt a c e
hod. - 40 —

áirnO IO  -  z a j i š t ě n í  d o p r a v n ě  inž<  p r ů z k u m u  v o z o v k y

í  p ó ď e p s a í :

kpl není součástí plnění

C e lk o v á  (je q g  ( b g z  Q PhH  __ _  _ ___ _  _  _  _  _ | | 8 5 0  9 5 0. i?yrc;3(%2 '16:27:13 +02:00--------- ' '
Pozn.: Náklady na dopravu a náhradu za jízdn í dobu jso u  součástí jednotkových cen, tj. zhotovite l je  povinnen tyto  náklady do  jednotkových cen zahrnout 
Pozn.: Po loha provedených kopaných sond a jádrových vývrtů m usí být poskytovatelem  přesně určena (např. geodeticky zam ěřena).


