



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-004078

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky: **217/22 - I-20 výměna DZ kulturní cíl**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Ing. Milan Dolejš – MIDOS CHEB

Antala Staška 47, 350 02 Cheb

IČO: 48339466

DIČ: CZ6406280892

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/20

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto

objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Výměnu DZ kulturní cíl Loket a Bečov na silnici I/20.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: zveřejněním Objednávky v registru smluv, předpoklad 10 / 2022

Ukončení plnění: 30. 11. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 174.300,00 / 210.903,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny 1

Příloha č. 3 – Položkový rozpis ceny 2

Za Objednatele:

████████████████████

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:

████████████████████
Digitálně podepsal
████████████████████
Datum: 2022.10.17
11:00:41 +02'00'

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění této Objednávky je výměna poškozených DZ kulturní cíl Loket a Bečov.

Staničení:

Silnice I/20 v km 18,500 - 19,500

Požadavky:

Budou vyměněny 2 ks dopravního značení kulturních cílů – Loket a Bečov-značky jsou poškozené, nesplňují retroreflexní požadavky.

Ostatní:

Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN, TKP, SPK a TP. Při práci budou dodržovány veškeré právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, součástí smlouvy o dílo bude směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Veškeré práce musí být realizovány v souladu se standardy ŘSD ČR "Bezpečnost prací": <http://www.rsd.cz\Technicke-pred-pisy\Bezpecnost-praci-za-provozu>. Dopravní opatření spojené se stavebními pracemi bude v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu vydané MD pro příslušný rok.

Termín plnění:

Zahájení plnění: zveřejněním Objednávky v registru smluv, předpoklad 10 / 2022

Ukončení plnění: 30. 11. 2022

Platební podmínky:

Fakturace bude jednorázová, po dokončení akce.

Příloha č. 2
Položkový rozpis ceny 1

Kulturní cíl Bečov						
Materiál - dodání		MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem	
	VLKP SDZ IS23 2000x1500 mm	■	■	■	■	
	digitalizace obrázku kulturní památky	■	■	■	■	
	objímky + spojovací materiál	■	■	■	■	
Celkem					■	
21% DPH					■	
CELKEM S DPH					■	
Práce		MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem	
	DIO na silnici I.tř.	■	■	■	■	
Demontáž a odvoz						
	nakládka a odvoz poškozené DZ	■	■	■	■	
Montáž						
	montáž DZ IS23	■	■	■	■	
	doprava materiálu	■	■	■	■	
Celkem					■	
21% DPH					■	
CELKEM S DPH					■	
Celková cena výměny DZ					■	
21% DPH					■	
CELKEM S DPH					■	

Příloha č. 3
Položkový rozpis ceny 2

Kulturní cíl LOKET					
Materiál - dodání		MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
	VLKP SDZ IS23 2000x1500 mm	■	■	■	■
	digitalizace obrázku kulturní památky	■	■	■	■
	základové koše pro příhrady	■	■	■	■
	příhradová konstrukce	■	■	■	■
	objímky + spojovací materiál	■	■	■	■
Celkem					■
21% DPH					■
CELKEM S DPH					■
Práce		MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
	DIO na silnici I.tř.	■	■	■	■
Demontáž a odvoz					
	nakládka a odvoz poškozené DZ	■	■	■	■
Montáž					
	montáž DZ IS23	■	■	■	■
	osazení zákl.košů - výkop, betonování	■	■	■	■
	doprava materiálu: 2 cesty x 140 km	■	■	■	■
Celkem					■
21% DPH					■
CELKEM S DPH					■
Celková cena výměny DZ					■
21% DPH					■
CELKEM S DPH					■

Digitálně podepsal: ■■■■■■■■■■

Datum: 18.10.2022 11:26:30 +02:00