

OBJEDNÁVKA č. : OUR/076/2022

ODBĚRATEL :
Městská část Praha 6
Odbor územního rozvoje
Čs. armády 601/23
160 52 Praha 6
Zapsán v RES dne 1.7.1973
[redacted]
[redacted]
IČ : 00063703 DIČ : CZ00063703
www.praha6.cz

DODAVATEL :

vážený pan
Ing. Vlastimil Kašpar
[redacted]
150 00
IČ : 16873769 DIČ : CZ5608010309
[redacted]

Příjemce dodávky : Odbor územního rozvoje
[redacted]

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Zpracování plánu a koordinace BOZP při práci na staveništi – Tenisový klub na Ořechovce, Macharovo náměstí v rozsahu cenové nabídky zhotovitele z 27.9.2022 a technických podmínek zadavatele (doba stavby do 12 měsíců, zahájení prací na stavbě předpoklad jaro 2023) v souladu s ustanoveními zákonů č. 183/2005 Sb. a č. 309/2006 Sb

Termín plnění : průběžně, max. do 30.10.2024
Cena sjednaná dohodou ve výši : 101.640 Kč včetně DPH /84.000Kč bez DPH/

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího doručení.

Sankce za nekvalitní plnění závazku :

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady, je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH)

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne : 4.10.2022

Ing. Jana Jelínková
vedoucí Odboru územního rozvoje

Zpracování plánu a koordinace BOZP – stavba „Tenisový klub na Ořechovce, Praha 6 – Střešovice“

Rozsah prací dodavatele:

1. Určení koordinátora BOZP při práci na staveništi – stavba splňuje nastavená zákonná kritéria, stavebník je povinen určit koordinátora BOZP při práci na staveništi a to již ve fázi přípravy stavby.
2. Zabezpečení zpracování plánu BOZP na stavbu – ve fázi přípravy stavby.
3. Doručení oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce.

OÚR, 04.10.2022