

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Pod Krocínkou areálové osvětlení a přístupová cesta	Objednatel:	MČ Praha	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Stavitelství Pecka s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 62 796,12	Provizorní oplocení 20 000,00	Zařízení staveniště 10 621,60		
	Montáž 228 495,88	Bez pevné pod. 0,00	Mimostav. doprava 15 000,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 12 000,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	62 761,40				
ZRN celkem	354 053,40	DN celkem	20 000,00	NUS celkem	37 621,60
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	411 675,00	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	86 451,75
	Celkem bez DPH	411 675,00
	Celkem včetně DPH	498 126,75

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:	

Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ Pod Krocinkou areálové osvětlení a přístupová cesta	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Praha 9	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 2.9.2022	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Celková soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11			Přípravné a přídužené práce				7 030,00	0,00	7 030,00	0,04	2,59	
1	113202111R00		Výhrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	74,00	95,00	0,00	0,00	7 030,00	0,04	2,59	
12	122402201R00		Odkopávky a prokopávky				24 522,95	0,00	24 522,95	0,00	0,00	
2	122402201R00		Výkop pro uložení kabeláže a zem. pásku - zpětiný záryp	bm	12,00	435,00	132,29	5 087,71	5 220,00	1,51	18,11	
3	123188451R00		Výkop pro osazení stožáru VO - vč. chráničky	ks	1,00	2 950,00	74,76	2 875,24	2 950,00	1,51	1,51	
4	121103111R00		Výkop v komunikaci	bm	12,00	1 380,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	
16			Přemístění výkopku				9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	
5	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	24,00	385,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	
17			Konstrukce ze zemín				7 935,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	
6	171151101R00		Hutnění podkladů	m2	69,00	115,00	0,00	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	
18			Povrchové úpravy terénu				3 252,79	0,00	4 618,00	0,00	0,00	
7	182001112R00		Plošná úprava terénu	m2	35,00	45,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	
8	18110121R00		Doplnění a rozproštění zeminy	m3	1,00	985,00	837,06	147,94	985,00	0,00	0,00	
9	180402113R00		Založení trávníku parkového výsevem	m2	35,00	58,80	528,15	1 529,85	2 058,00	0,00	0,00	
27			Základy				2 786,95	1 173,05	3 960,00	2,42	2,42	
10	275321311R00		Základové paiky B 20 (C. 16/20) - sloupy	ks	1,00	3 960,00	2 786,95	1 173,05	3 960,00	2,42	2,42	
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				9 370,21	0,00	30 155,00	2,13	2,13	
11	564772114R00		Podklad z písku vč. krycí folie - kabeláž	bm	12,00	115,00	1 126,08	253,92	1 380,00	0,12	1,47	
12	564811111R00		Oprava beton. krytu komunikace	m2	6,00	625,00	1 188,05	3 750,00	3 750,00	0,01	0,06	
13	564811111R00		Betonáž chodníku kryt pod asfalt	m2	55,00	455,00	17 096,76	7 928,24	25 025,00	0,01	0,60	
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kaméniva nebo živičné				86 900,00	0,00	86 900,00	0,69	37,84	
14	578111001RA0		Kryt komunikace pro pěší z litého asfaltu tl.4 cm do 100m2	m2	55,00	1 580,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,69	37,84	
21			Elektroinstalace - venkovní osvětlení				27 849,84	10 176,16	38 026,00	0,00	0,00	
15	211561111R00		Stožár pozinkovaný s výložníkem	ks	1,00	15 822,00	11 587,86	4 234,14	15 822,00	0,00	0,00	
16	212488712R00		Výzbroj stožáru	ks	1,00	2 895,00	2 120,27	774,73	2 895,00	0,00	0,00	
17	212435215R00		Svítilno LED pouliční	ks	1,00	5 890,00	4 313,77	1 576,23	5 890,00	0,00	0,00	
18	212114872R00		Kabeláž k osvětlení 5x4mm	bm	25,00	115,00	2 105,62	769,38	2 875,00	0,00	0,00	
19	212468712R00		Připojení a zprovoznění osvětlení	ks	1,00	4 225,00	3 094,34	1 130,66	4 225,00	0,00	0,00	
20	231485561R00		Zemníci drát vč. připojení a spojek	bm	25,00	98,60	1 805,34	659,66	2 465,00	0,00	0,00	
21	21157821		Revize	kpl	1,00	3 854,00	2 822,63	1 031,37	3 854,00	0,00	0,00	
90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	
22	900 R01		HZS-stavební připomoc	h	30,00	310,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				9 408,98	23 809,02	33 218,00	0,00	9,50	
23	916561111RT4		Osazení záhon obrubníků do lože z B 12.5 s opěrou	m	37,00	285,00	4 073,86	6 471,14	10 545,00	0,08	3,03	
24	916891191R00		Připletek za provedení obloku r do 20 m	m	14,00	232,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	
25	912291111R00		Osazení silničních obrubníků do betonu B 12.5 s opěrou	m	37,00	525,00	5 335,12	14 089,88	19 425,00	0,18	6,48	
95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				393,32	1 686,68	2 080,00	0,00	0,08	
26	952908111R00		Hrubé vycištění a úklid vnějších ploch	m2	80,00	26,00	393,32	1 686,68	2 080,00	0,00	0,08	
96			Bourání konstrukcí				0,00	0,00	34 100,00	0,22	17,22	
27	965043341RT3		Bourání podkladů bet., potěr do tl. 10 cm,	m2	55,00	395,00	0,00	21 725,00	21 725,00	0,09	12,10	
28	965043321R00		Bourání podkladů-litý asfalt	m2	55,00	225,00	0,00	12 375,00	12 375,00	0,09	5,12	
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	
998223011R00			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt beton,asfalt	t	32,70	250,00	0,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	
50			Přesuny suti				0,00	54 586,40	54 586,40	0,00	0,00	

