



č. smlouvy postupníka: 000678 00 22

č. smlouvy účastníka: 2022_081

SMLOUVA O POSTOUPENÍ VÝSTUPŮ A PRÁV K NIM č. INO/53/01/001950/2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi následujícími smluvními stranami

Hlavní město Praha

IČO: 00064581

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

zastoupené: Ing. Klárou Kubešovou, pověřenou řízením odboru PRI MHMP

(dále jen „**Postupitel**“)

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 00005886

se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva

(dále jen „**Postupník**“)

a

Operátor ICT, a.s.

IČO: 02795281

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

zastoupená: Ing. Tomášem Barczim, předsedou představenstva

Petrem Suškou, MSc., členem představenstva

(dále jen „**Účastník**“)

(Postupitel, Postupník a Účastník dále jednotlivě jen „**smluvní strana**“, společně jen „**smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení


1. Postupitel, jakožto objednatel, a Účastník, jakožto dodavatel, uzavřeli dne 30. 9. 2020 Objednávku č. 130 k příkazní smlouvě č. PRK/40/01/003503/2018 (objednávka dále jen jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo poskytování služeb Účastníkem v souvislosti se zpracováním a dodáním předprojektové přípravy k elektrifikaci linky 134, která je součástí projektu „Čtyřpólové nabíjení elektrobuseů“ (dále jen „**Předmět plnění**“).

Smlouva byla následně upravena dodatky uzavřenými mezi Postupitelem a Účastníkem, a to dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 4. 2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 23. 7. 2021 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 26. 10. 2021 (dále souhrnně jen „**Dodatky**“).

2. Výstupy Předmětu plnění dle Smlouvy byly ze strany Účastníka řádně poskytnuty, ze strany Postupitele byly převzaty a akceptovány a Postupitelem byla za jeho poskytnutí uhrazena Účastníkovi odměna dle Smlouvy.
3. S ohledem na skutečnost, že výstupy Předmětu plnění budou sloužit jako podklad pro zadávací řízení, jehož zadavatelem bude Postupník, mají smluvní strany zájem na postoupení výstupů Předmětu plnění na Postupníka a dohodly se tak na uzavření této smlouvy o postoupení výstupů za níže uvedených podmínek.

II.

Předmět smlouvy

1. Postupitel tímto bezúplatně postupuje výstupy Předmětu plnění, dle přílohy č. 1, na Postupníka a Postupník toto postoupení přijímá.
2. Smluvní strany prohlašují, že tímto postoupením výstupů Předmětu plnění přechází na Postupníka zejména veškerá práva Postupitele dle Smlouvy týkající se výstupů, které byly v rámci Předmětu plnění poskytnuty Postupiteli ze strany Účastníka a vlastnické právo k nim. Postupník se tedy stává vlastníkem těchto výstupů, případně, pokud tyto výstupy mají charakter díla, pak na Postupníka přechází právo na jejich užití (licence) dle čl. 6.6. Smlouvy.
3. Výstupy Předmětu plnění budou postoupeny neprodleně po podpisu smlouvy všemi smluvními stranami na emailovou adresu: 

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu všemi smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Postupitel. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla tato smlouva uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Postupitelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží její elektronický originál. Podpisy budou na Smlouvu připojeny pomocí platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.
6. Tato smlouva obsahuje úplný konsensus smluvních stran o jejím obsahu, a v tomto smyslu také nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání, sliby a/nebo prohlášení.
7. Pokud bude kterékoliv ustanovení této smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, pak toto ustanovení nečiní neplatnou nebo nevymahatelnou celou smlouvu. V takovém případě smluvní strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu původního neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
8. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a konečně, že obsah této smlouvy není v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem. Na důkaz tohoto prohlášení připojují smluvní strany níže své podpisy.
9. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2370 ze dne 5. 9. 2022

V dne 2022

Postupitel:

Hlavní město Praha

.....

V dne 2022

Postupník:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski, předseda představenstva

V dne 2022

Postupník:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., člen
představenstva

V dne 2022

Účastník:

Operátor ICT, a.s.
Ing. Tomáš Barczy, předseda představenstva

V dne 2022

Účastník:

Operátor ICT, a.s.
Petr Suška, MSc., člen představenstva

Zpracování Předprojektové přípravy elektrifikace linky 134 bylo realizováno ve dvou fázích. V rámci každé fáze došlo ke zpracování těchto výstupů:

Fáze 1

- **Rešerše relevantních zahraničních a domácích zkušeností** a vývojových trendů, popis výchozího stavu a dále detailní analýza vhodnosti zvolené linky a návrhu konkrétního řešení pro základní variantu (elektrifikace linky 134, včetně výstavby dobíjecí infrastruktury). Příklady konkrétních projektů elektrobusů se systémem uzemněného průběžného dobíjení elektrobusů využívajícího reverzní pantograf evropského standardu OppCharge nebo standardizovanou čtyřpólovou střešní dobíjecí konzoli v zahraničí (nejméně 4 projekty) a jejich porovnání se situací v ČR (porovnání standardizovaného a nestandardizovaného řešení u českých dopravců, připadá-li v úvahu).
- **Analýza vývojových trendů** v oblasti průběžně dobíjených elektrobusů z hlediska technologií a obchodních modelů
- **Souhrnné závěry/doporučení** z analýzy pro elektrobusy v Praze
- **Analýza vhodnosti** zvolené linky a návrh konkrétního řešení pro základní variantu – elektrifikace linky 134
- **Doporučení pro dodavatelské vztahy** ve fázi pilotního provozu a rutinního provozu
- **Zhodnocení finanční a ekonomické efektivity** projektu podle principů cost-benefit analýzy (metodika CBA, Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, European Commission) zejména:
- **Návrh konkrétního řešení pro základní variantu ve formě zadávací dokumentace** pro možnost následného vypsání veřejné zakázky (příp. veřejných zakázek) na realizaci záměru vč. analýzy a doporučení pro možné zdroje spolufinancování projektu, vlivu projektu na životní prostředí a na rovné příležitosti, realizačního harmonogramu a závěrečného zhodnocení efektivity a udržitelnosti projektu.

Fáze 2

- **Zhodnocení linky 142 a vytipování linek vhodných pro další elektrifikaci.** Technicko-věcná specifikace.