

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice  
 Číslo smlouvy: S 640 010 200 22  
 Číslo objednávky: 2/B/50

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 30.11.2022	Moravany	oprava sociálního zázemí bytové jednotky č.p. 253	0	není	jednorázová		191 079,81
<b>Celková cena</b>							<b>191 079,81</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2152

Stavba: ŽST Moravany - rekonstrukce koupelny čp. 253, byt paní Prešková

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.10.2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>191 079,81</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>40 126,76</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>231 206,57</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2152

**Stavba:** ŽST Moravany - rekonstrukce koupelny čp. 253, byt paní Prešková

Místo: Datum: 04.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**191 079,81**

**01** stavební

191 079,81

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Moravany - rekonstrukce koupelny čp. 253, byt paní Prešková

Objekt:

**01 - stavební**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**191 079,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**191 079,81**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Moravany - rekonstrukce koupelny čp. 253, byt paní Prešková

Objekt:

**01 - stavební**

Místo:

Datum: 04.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**191 079,81**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	3,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	6,160		0,00
3	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,150		0,00
4	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,500		0,00
5	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,160		0,00
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	14,000		0,00
7	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,083		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000		0,00
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000		0,00
10	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	8,000		0,00
11	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	16,000		0,00
12	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	2,400		0,00
13	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	9,000		0,00
14	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	4,000		0,00
15	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,000		0,00
16	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,160		0,00
17	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,510		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
18	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,313		0,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,382		0,00
20	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,313		0,00
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,311		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
22	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,454		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
23	K	711193121.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M	m2	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	711193131.SMB	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M	m2	6,000		0,00
25	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	66,130		0,00

**D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 0,00**

26	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	2,000		0,00
27	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000		0,00
28	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000		0,00
29	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000		0,00
30	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000		0,00
31	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000		0,00
32	K	721174005.OSM	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-System DN 110	m	7,000		0,00
33	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	1,000		0,00
34	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	6,000		0,00
35	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000		0,00
36	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	14,000		0,00
37	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	2,000		0,00
38	K	721910932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	5,000		0,00
39	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	165,232		0,00

**D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 0,00**

40	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	12,000		0,00
41	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		0,00
42	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	12,000		0,00
43	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	1,000		0,00
44	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
45	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	12,000		0,00
46	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	12,000		0,00
47	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	71,239		0,00

**D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 0,00**

48	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		0,00
49	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
50	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
51	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00
52	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000		0,00
53	K	725224135	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1400 mm	soubor	1,000		0,00
54	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	6,000		0,00
55	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000		0,00
56	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000		0,00
57	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		0,00
58	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000		0,00
59	K	725831332	Baterie vanová stojánková páková s automatickým přepínačem	soubor	1,000		0,00
60	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	1,000		0,00
61	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000		0,00
62	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000		0,00
63	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	244,800		0,00

**D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00**

64	K	735164231	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 900/595 mm	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	43,600		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
66	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
67	K	741810001R	Rozvody eletro kabelů vč.zásuvek a vypínačů, krabiček a osvětlovacích těles	soubor	1,000		0,00
68	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	210,506		0,00
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
69	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,000		0,00
70	K	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	8,000		0,00
71	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,000		0,00
72	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	7,200		0,00
73	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	8,000		0,00
74	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	8,000		0,00
75	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	5,000		0,00
76	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	190,525		0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
77	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,010		0,00
78	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	m2	19,811		0,00
79	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	18,010		0,00
80	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	18,010		0,00
81	K	781491211	Plastové profily vanové kladené do malty	m	2,800		0,00
82	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000		0,00
83	M	56245721	<i>dvířka vanová bílá 300x300mm</i>	kus	1,000		0,00
84	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	2,800		0,00
85	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	6,000		0,00
86	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	10,000		0,00
87	K	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	1,400		0,00
88	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	m2	0,210		0,00
89	K	781674112	Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	0,700		0,00
90	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	1,000		0,00
91	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	254,225		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
92	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,225		0,00
93	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225		0,00
94	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,225		0,00
95	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
96	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000		0,00
97	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000		0,00
98	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000		0,00
99	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY							0,00
100	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 605,713		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
101	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 605,713		0,00



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3082651

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 322aa081-1f54-4b45-932b-cf40e752f341

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.10.2022 08:16:01



290d8a3b-99b0-4b4b-b8ff-5732196f4b93