

Stavební rozpočet

Název stavby:	koupelny,WC a elektroinstalace DM 2 - Doba výstavby:	Objednatel:	SPŠD Karlovarská 99
Druh stavby:	Začátek výstavby: 25.9.2022	Projektant:	
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Petr Milota
JKSO:	Zpracováno dne: 25.9.2022	Zpracoval:	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
34							9 536,01	5 755,99	15 292,00			
Stěny a příčky											1,10	
1		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm/obezdívka	m2	5,50	771,20	3 146,33	1 095,27	4 241,60	0,07	0,39	
2		349941021R00	Montáž překladů ocelových L 60/60/5- nacm		7,80	428,00	669,08	2 669,32	3 338,40	0,00	0,01	
3		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm /zazdívký	m2	10,00	771,20	5 720,60	1 991,40	7 712,00	0,07	0,71	
61							8 891,41	38 363,67	47 255,08	4,86		
Úprava povrchů vnitřní												
4		610411712R00	Penetrace sokrat	m2	10,00	45,50	140,20	314,80	455,00	0,00	0,01	
5		611423111R00	Zazdívka a zaom. prostupů, rýh po instala	kpl	4,00	2 000,00	2 725,80	5 274,20	8 000,00	0,04	0,17	
6		612423123R00	Vnitřní omítka stěn štuková /HASIT 651+	m2	60,00	298,88	3 655,80	14 277,00	17 932,80	0,06	3,71	
7		611451764R00	Omítka vnitřní stropů /Hasit 651,perlinka,	m2	10,60	395,30	558,41	3 631,77	4 190,18	0,06	0,62	
8		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních	m2	10,00	43,21	179,10	253,00	432,10	0,00	0,00	
9		612409991R00	Zednické začištění omítek kolem oken,dv	m	15,00	171,00	257,70	2 307,30	2 565,00	0,00	0,06	
10		612409991R00	Zednické začištění omítek kolem oken,dv	m	80,00	171,00	1 374,40	12 305,60	13 680,00	0,00	0,30	
62							1 419,46	1 082,42	2 501,88	0,05		
Úprava povrchů vnější												
11		622421391RT1	Zateplovací systém Terranova z XPS tl.2l	m2	4,95	505,43	1 419,46	1 082,42	2 501,88	0,01	0,05	
63							20 908,63	9 926,37	30 835,00	0,71		
Podlahy a podlahové konstrukce												
12		639948323R00	Bednění prostupů po instalacích	m2	5,00	649,00	847,40	2 397,60	3 245,00	0,00	0,01	
13		639948331R00	Odstranění bednění prostupů	m2	5,00	125,00	30,05	594,95	625,00	0,00	0,00	
14		632415106RU2	Betonáž prostupů	ks	25,00	985,00	18 505,50	6 119,50	24 625,00	0,01	0,26	
15		632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad.	m2	3,60	650,00	1 525,68	814,32	2 340,00	0,12	0,44	
711							19 983,71	6 513,79	26 497,50	0,13		
Izolace proti vodě												
16		711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou 2x BC	m2	39,50	455,00	12 457,51	5 514,99	17 972,50	0,00	0,13	
17		711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna BOT	m	55,00	155,00	7 526,20	998,80	8 525,00	0,00	0,00	
721							10 312,30	32 005,60	42 317,90	0,05		
Vnitřní kanalizace												
18		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 75	m	4,00	134,50	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	
19		721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí D kus		6,00	689,00	1 475,88	2 658,12	4 134,00	0,00	0,01	
20		721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí D kus		6,00	554,00	1 179,42	2 144,58	3 324,00	0,00	0,01	
21		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 m m		22,00	565,00	5 264,38	7 165,62	12 430,00	0,00	0,03	
22		721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,00	373,00	678,36	1 559,64	2 238,00	0,00	0,00	
23		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114 - deš	m	20,00	75,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
24		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus		3,00	95,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	

25	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus	3,00	117,30	0,00	351,90	351,90	0,00	0,00
26	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí D kus	3,00	354,00	325,02	736,98	1 062,00	0,00	0,00
27	721252803R00	Oprava kanalizace - sprcha č.915 a 815 - kpl	2,00	7 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
28	721222120R00	Vpust' plastová sprchová DN 50 a 70 mm kus	1,00	1 455,00	1 389,24	65,76	1 455,00	0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod			4 164,06	11 102,34	15 266,40		0,10
29	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m	12,00	15,20	0,00	182,40	182,40	0,00	0,00
30	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m	24,00	343,00	2 649,12	5 582,88	8 232,00	0,00	0,10
31	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé m	24,00	88,50	0,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00
32	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus	12,00	134,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00
33	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 ks	12,00	135,00	613,80	1 006,20	1 620,00	0,00	0,01
34	722130901R00	Napojení na stávající potrubí vodovodu /3 ks	3,00	500,00	901,14	598,86	1 500,00	0,00	0,00
	725	Zařizovací předměty			24 148,91	10 568,09	34 717,00		0,93
35	725100010RA0	Montáž umyvadla připevněného na šrouby kus	3,00	905,00	2 217,75	497,25	2 715,00	0,31	0,92
36	725111996R00	U – umyvadlo diturvitové vel.45 + sifon pl kus	3,00	4 910,00	9 053,79	5 676,21	14 730,00	0,00	0,00
37	725829201R00	Montáž baterie umyvadl. vč.prodloužení kus	3,00	248,00	179,43	564,57	744,00	0,00	0,00
38	725829301R00	Montáž baterie sprchové 150 mm kus	3,00	365,00	36,57	1 058,43	1 095,00	0,00	0,00
39	725860221R00	Baterie sprchová nástěnná páková 150mm kus	3,00	3 350,00	8 858,73	1 191,27	10 050,00	0,00	0,00
40	725122813R00	Demontáž ,umyvadel aj. zař.předmětů,bat ks	9,00	122,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00
41	725860322R00	MTZ a připojení odtokového žlábků DN 50 kus	3,00	695,00	1 864,89	220,11	2 085,00	0,00	0,00
42	725860190R00	Výměna sifonu k sprch. vaničce (pokoj č.2 sada	1,00	1 000,00	816,67	183,33	1 000,00	0,00	0,00
43	725017185R00	Sprchový závěs /tyč + plachta/ vč. MTZ soub	1,00	1 200,00	1 121,08	78,92	1 200,00	0,01	0,01
	733	Rozvod potrubí			1 038,84	3 199,68	4 238,52		0,00
44	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového d m	66,00	64,22	1 038,84	3 199,68	4 238,52	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské			0,00	2 700,00	2 700,00		0,00
45	766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do ξ kus	3,00	900,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			81,84	2 668,16	2 750,00		0,03
46	767991200R00	Demontáž stáv.oplechování vedení topení ks	11,00	250,00	81,84	2 668,16	2 750,00	0,00	0,03
	771	Podlahy z dlaždic			1 624,99	3 027,41	4 652,40		0,16
47	771120111R00	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2	3,60	14,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
48	771101121R00	Provedení penetrace podkladu Botam. D1 m2	3,60	50,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
49	771570010RAB	Montáž podlah z dlaždic keramických lepe m2	3,60	575,00	1 215,79	854,21	2 070,00	0,03	0,11
50	771571906R00	Opravy podlah keramických režných 30x3 kus	30,00	78,40	409,20	1 942,80	2 352,00	0,00	0,04
	781	Obklady (keramické)			10 926,60	25 817,56	36 744,16		0,15
51	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do m2	29,10	295,00	0,00	8 584,50	8 584,50	0,00	0,00
52	781101121R00	Provedení penetrace podkladu m2	29,10	49,00	0,00	1 425,90	1 425,90	0,00	0,00
53	781415013RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do flex. tm m2	29,10	599,00	2 579,13	14 851,77	17 430,90	0,00	0,07
54	781497911R00	Profil ukonč.8 mm Al m	30,00	128,00	3 249,60	590,40	3 840,00	0,00	0,01
55	781779704R00	Spárování obkladů - silikon spáry m	69,60	73,00	5 080,80	0,00	5 080,80	0,00	0,06
56	781111111R00	Provedení penetrace /můstek/ Botact D 1(m2	4,30	88,85	17,07	364,99	382,06	0,00	0,00
	784	Malby			446,65	3 900,85	4 347,50		0,02
57	784442001RT2	Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dv m2	25,00	52,50	443,75	868,75	1 312,50	0,00	0,02
58	784445931R00	Zakrývání interiéru a podlah před malbar kpl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

59	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb/oškrab/	m2	10,00	53,50	2,90	532,10	535,00	0,00	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	27 650,00	27 650,00		0,00
60	903 R00	Úklid - 1. Patro - 5 hod.	hod	65,00	290,00	0,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00
61	909 R00	Vyklizení instalačních šachet DM 2	kpl	1,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
62	904 R00	MTZ a DMTZ výdřevy výtahů	kpl	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	2 900,00	2 900,00		0,00
63	953991221R00	Osazení konzol pro potrubí,závit.tyče,HM1ks		1,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí				180,83	11 271,43	11 452,26		0,00
64	968072455R00	Vybourání kov.dveřních zárubní pl. do 2 r	m2	3,60	299,00	117,18	959,22	1 076,40	0,00	0,00
65	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2	kus	3,00	34,22	0,00	102,66	102,66	0,00	0,00
66	965081713RT3	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad	m2	3,60	92,30	0,00	332,28	332,28	0,00	0,00
67	965042141RT1	Bourání mazanin betonových	m3	0,60	3 500,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
68	969011141R00	Vybourání pro rozvody ZTI - kanalizace,v	ks	3,00	2 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
69	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm/obezd	m2	3,60	94,70	63,65	277,27	340,92	0,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	8 125,93	8 125,93		1,98
70	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	29,10	119,43	0,00	3 475,41	3 475,41	0,07	1,98
71	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu	dm2	29,10	84,20	0,00	2 450,22	2 450,22	0,00	0,00
72	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 1	kus	10,00	220,03	0,00	2 200,30	2 200,30	0,00	0,00
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	5 280,00	5 280,00		0,00
73	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 2 t		6,00	880,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
74	998722201R00	Přesun hmot , dopravné ZTI	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže				14 638,60	19 191,40	33 830,00		0,02
75	210200116RT1	Svítilno žárovkové s mléčným sklem + žár	kus	20,00	982,00	14 638,60	5 001,40	19 640,00	0,00	0,02
76	210011011R00	Podružný a pomocný materiál	ks	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
77	210011015R00	Montáž světla	ks	20,00	422,00	0,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00
78	210011201R00	Připojení na stávající nouzové osvětlení	ks	1,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
79	210010034R00	Dopravné ,přesun hmot	kpl	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00	1 467,00	1 467,00		0,00
80	240071054R00	Mřížka větrací se AL bílá 195 x 245 vč.mo	kus	3,00	489,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí				0,00	16 973,80	16 973,80		0,00
81	979081311R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouran	t	5,20	935,00	0,00	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00
82	979087025R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk	t	5,20	298,00	0,00	1 549,60	1 549,60	0,00	0,00
83	979087026R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk	t	90,00	10,18	0,00	916,20	916,20	0,00	0,00
84	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební směs	t	5,20	1 855,00	0,00	9 646,00	9 646,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				109 513,00	0,00	109 513,00		0,33
85	61143185	Vnitřní dveře plastové- VEKRA, plné, rozn	kus	2,00	34 887,00	69 774,00	0,00	69 774,00	0,04	0,08
86	59782432	Dlažba dle výběru investora 33,3x33,3- S	m2	6,00	454,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,01	0,06
87	59782546	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	33,00	380,00	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	0,01
88	58124739	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ	kg	50,00	9,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,05
89	55232002	Žlab podlahový VIGOUR 700 mm + rošt	ks	2,00	6 987,00	13 974,00	0,00	13 974,00	0,01	0,01
90	28349056	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm vč.	kus	3,00	393,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00

91	28318646.A	MTZ a dodávka lišty 20x20 mm PVC bílá	ks	4,00	205,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,01
92	28318647	MTZ a dodávka PVC lišt 25x25 mm bílé	ks	31,00	237,00	7 347,00	0,00	7 347,00	0,00	0,08
93	61168502.A	Dveřní dorazy	kpl	1,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,03	0,03
Celkem:								492 307,33		