



NMNMSML20220421

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:
MUNMNM/27233/2022

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Hemza tel.: 566 598 352, 606 725 513 e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz</p>	<p>Ing. Tomáš Petr Nad Vápenicí 42 592 42 Jimramov - Benátky IČ: 01320963, DIČ: 8304033903 Bankovní spojení : 2800377892/2010 tel.: 605 169 968 e-mail: petr.projekt@gmail.com</p>

1. Specifikace předmětu objednávky:

Zajištění kapacitního posouzení okružní křižovatky Komenského náměstí a křižovatky silnic II/354 a I/19 ul. Brněnská v Novém Městě na Moravě se vzájemným ovlivněním. Předmětem bude provedení a vyhodnocení křižovatkových směrových průzkumů. Bližší specifikace předmětu objednávky a výstupů prováděných prací je uvedena v nabídce dodavatele ze dne 6.10.2022, která tvoří přílohu této objednávky. Vypracované dokumenty budou předány ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě.

2. Termín dodání:

Realizace dopravních průzkumů – **v průběhu měsíce října 2022.**
Vyhodnocení průzkumů, závěrečná zpráva a předání díla – **do 31.1.2023.**

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 6.10.2022 částka **95.000,-Kč bez DPH.** K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

4. Fakturace:

Faktura po předání plnění, splatnost faktury 21 dnů.

5. Zvláštní požadavky (záruka, výše penále apod.), registr smluv:

Záruční lhůta na provedené dílo je stanovena v délce 36 měsíců ode dne jeho předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli je stanovena ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli je stanovena ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury. Dodavatel podpisem této objednávky poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití díla, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám souhlas k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných, to vše po dobu trvání

majetkových práv k nemotnému statku. Odměna za užití nemotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané dle bodu 3 této objednávky.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.


Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

V Novém Městě na Moravě

Dne 11. 10. 2022

Podpis objednatele:



Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta



Potvrzuji přijetí objednávky:

V Jimramově

Dne 18. 10. 2022

Podpis dodavatele:



Ing. Tomáš Petr

Kapacitní posouzení okružní křižovatky Komenského náměstí a křižovatky silnic II/354 a I/19 ul. Brněnská se vzájemným ovlivněním, Nové Město na Moravě

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Údaje o dodavateli:

Ing. Tomáš Petr
Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby, č. 1005530
Nad Vápenicí 42, 592 42, Jimramov – Benátky
IČO: 01320963
Mobil: 605 169 968
E-mail: petr.projekt@gmail.com

1. VĚCNÁ ČÁST

Provedení křižovatkových směrových průzkumu v odpolední špičce běžného pracovního dne (13-17h) v oblasti Komenského náměstí a stykové křižovatky silnic II/354 a I/19. Směrový kamerový průzkum na profilu ulice Budovatelů a vjezdu do Komenského náměstí k určení intenzit vozidel, které budou po změnách dopravních opatření v ulici Budovatelů následně přesměrovány.

Z vyhodnocených průzkumů budou určeny intenzity dopravy pro špičkovou hodinu, ze které bude proveden přepočít pro intenzity v roce 2042 pomocí prognózy dopravy (dle TP 188) a následně bude provedeno kapacitní posouzení následujících křižovatek:

- Navrhovaná okružní křižovatka Komenského náměstí – intenzity pro rok 2022 a výhledové intenzity pro rok 2042
- Průsečná křižovatka ul. Brněnská silnic II/354 a I/19 vč. odsazeného ramene s ul. Jánská – intenzity pro rok 2022 a výhledové intenzity pro rok 2042

Pro určení intenzit dopravy v řešených křižovatkách bude zohledněno plánované zrušení zaslepení vjezdu do ulice Budovatelů od západu a její zneprůjezdnění přibližně v polovině její délky.

Z kapacitních posudků bude pomocí délky kolony stanoveno, zda-li nová okružní křižovatka bude provozně ovlivňovat křižovatku silnice II/354 x I/19 (včetně návrhového stavu v prognóze pro rok 2042).

Výstupem projektu budou následující položky:

- Profilové intenzity dopravy zjištěné dopravním průzkumem včetně ulice Budovatelů
- Intenzity křižovatkových pohybů dvou hlavních křižovatek
 - Ve stávajícím stavu
 - Po realizaci dopravních opatření
- Prognóza intenzit dopravy pro rok 2042
- Kapacitní posudky křižovatky I/19 x II/354 a okružní křižovatky Komenského náměstí – ve variantách pro rok 2022 a 2042
- Závěrečná zpráva a zhodnocení



2. FINANČNÍ ČÁST

CENA CELKEM BEZ DPH	95 000 Kč
DPH	21%
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	114 950 Kč

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Realizace dopravních průzkumů:

- Během října 2022

Vyhodnocení průzkumů, závěrečná zpráva a předání díla:

- Do 31. 1. 2023

V Jimramově, 6.10.2022

Ing.
Tomáš
Petr

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Petr
Datum: 2022.10.06
15:18:38 +02'00'