
KRYci LIST SouPısu PRACÍ 

Stavba: 

Obecní vodní nádrž 

Objekt: 

672022 - Odstranění havarijního stavu vodní nádrže Rychtářov 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Rychtářov Datum: 23. 8. 2022 

Zadavatel: IC: 

DIČ: 

Zhotovitel: |ng.Petr Skrob, Alšova 195/30, Vyškov IC: 88575144 

DIČ: cZ84o1 144664 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: IC: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 488 156,32 

Základ dane Sazba daně Výše daně 
DPH základní 488 156,32 21,00% 102 512,83 

Snížená 0,00 15,00% 0,00 

íCena s DPH v CZK 590 669,15 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

17' 10' zm 

ı 

_ 
j 

//7/ø_ „-1024 
Datum a podpıs. 

' 

Datum a podpıs. / Razıtko 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Obecní vodnl nádrž 

Objekt: 

672022 - Odstranění havarijního stavu vodní nádrže Rychtářov 

Místo: Rychtářov Datum; 23. 8. 2022 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: lng. Petr Škrob, Alšova 195/30, Vyškov Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
I 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce
« 

488 156,32 

290 031,70 

172 710,70 
1 122111101X Odkopávky ručně - dočištění nádrže hod 24,000 380,00 9120,00 

1 2 1 22703601 Odstranění nánosùX m3 109,000 299,00 32 591,00 

9 122751791X Příplatek za lepivost m3 109,000 45,30 4 937,70 

10 162751117X Vodorovné přemístění výkopku - sedimentu m3 109,000, 298,00 32 482,00 

13 1227511101X Vysušení základové spáry - odvedení přítoku kpl 1,000 20 000.00 20 000,00 

17 183211311X Výsadba rostlin hou

` 

16,000 350,00 5 600,00 
53 Š 1832113101 

183901117 

dodávka rostlin - litorálni vegetace 

15 K Osazení leknínú vč. dodávky substrátu 3× Ieknín sou 

ks 160,000 68,00 lo 880,00 

5,000 6 920,00 34 600,00 

16 K 18491 1212 Rozprostření kameniva vč dodávky 1 20,000 1 125,00 22 500,00 

D 4 Vodorovné konstrukce 35 571,00 
14 K 457611113 Zpevnění dna -reprofilace 

I 

m2 213,000 167,00 35 571,00 

D 997 Přesun sutě 81 750,00 

11 K 997013655 Poplatek za uložení na skládoe (Skládkovné) sedimentu t 109,000 750,00 81 750,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a glynům 

183 124,62 

183 124,62 
Provedení hydroizolace nádrží položením tkaniny 34,70 18 044.00

D 

2| K 711531110 

3 M 6931 1014 geotextilie netkaná 300g/m2 
ăă 

520,000 

520,000 45, 20 23 504,00 

4 K 71 1541164 Provedení hydroizolace nádrží fólií 5 ro 153,00 52 938,00 
fólie hydroizolační nevyzíużená AQUAPLAST 80 5 M IFTR31102210 
tl. 1, 50mm, Šířka 2000mm, zelená 

fê É 346,000 192,17 66 490, 82 

60,000 141,00 8 460,00 

F TR.31 102236 Pogumovaná lišta 5

3 

80,000
I 

228,13
| 

13 687,80 

D VRN Vedlejsı rozpočtové náklady 

D VRN3 Zařízení staveniště 

71 1761622 
Ilzıace 

proti vode vodorovný uzávěr spáry 

umovanou lıstou 

15 000,00 

10 000,00 

I 

19I K Io341o3ooo Izflrizęnisıavenıšıê vč čišıènikømnnikaøe 
I 

ı‹pı 
I 

1_OOoI 10 Ooo,ooI 10ooo,ooI 

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00 

IZOIK Io7ooo1Ooo Ioøprava 
I 

ı‹‹n 
I 

25o,OOoI 2o,oO| 5 ooo.OoI 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 672022 

Stavba: Obecní vodní nádrž 

KSOZ 
Místo: Rychtářov 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Ing Petr Šıfløh, Aısøva 195/30, vyskøv 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

23. 8. 2022 

88575144 

CZ8401144664 

Cena bez DPH 488 156,32 

DPH základní 

snížená 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
21,00% 488 156,32 102 512,83 
15,00% 0,00 0,00 

Cena S DPH CZK 590 s89,15| 

Projektant 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

//7“./0.żc„2

DatumaP°dPiS: 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 

Kód: 672022 

Stavba: Obecní vodní nádrž 

Místo: Rychtářov Datum: 

Zadavatel: 

zhøıovneız Ing. Pen Šı‹v‹›h_ Aıšøva 195/30, Vyškov Zpraøøvaıeız 

Projektant 

23. 8. 2022 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů 

672022 Odstranèni havarijni stavu vodni nàdrże 
488 156.32 590 669.15 672022 

Rvchtářov 
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488 156,32 590 669,15


