

Statutární město
Olomouc
Odbor investic



IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Číslo jednací: SMOI/105173/2017/OI/Re/Nej

Objednávka č. OB 01139/2017/OI/Nej

(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

V Olomouci dne 2.5.2017

Zhotovitel:

Elektromontáže Blesk
Na Zákopě 452/1A
Olomouc
IČ: 26836041

Prvek rozpočtu: 4981

Vyřizuje: Ing. Tomáš Nejezchleba
Tel.: 588 488 715
724 208 960
Email:
tomas.nejezchleba@olomouc.eu

Statutární město Olomouc objednává níže uvedené zboží – pracovní úkony:

Množství	Zboží (pracovní úkon)	Kč s DPH
	Stavba : Ulice 1. máje – rekonstrukce Přeložky kabelů NN a VO na křížení Ulice 1. máje s ulicí Wurmova a Dómská Tyto kabely kolidují s podkladními vrstvami tělesa tramvajové trati Bude provedeno včetně zemních prací	
	Cena dle nabídky:	75.000,-
	DPH	15.750,-
	Celkem	90.750,-
	Termín plnění: květen – červen 2017	
	Fakturace proběhne na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, splatnost faktury 30 dní od doručení objednateli.	
	Příloha:	

Poznámka: V případě malých zakázek (veškeré zakázky podložené objednávkou), které se týkají stavebně montážních prací v režimu přenesení DPH na příjemce dle § 92e z.č. 235/2004 Sb. platí povinnost vystavení řádného daňového dokladu. **Zjednodušený daňový doklad** akceptován.

.....
Ing. Vladimír Michalička
vedoucí odboru investic

Za zhotovitele objednávku převzal:

Datum:

Jméno:

Podpis:

