

Příloha rámcové dohody č. SML/0405/17 – jednotkové ceny jednotlivých položek

Cena jednotlivých položek dodavatele č. 2 **SWIETELSKY stavební s. r. o.** za provedení předmětu smluv uzavíraných na základě rámcové dohody pro „Obnovu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji na území okresu Zlín v letech 2017 - 2018

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena Kč bez DPH
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
	0	Vedlejší rozpočtové náklady		
1	027200000	Zajištění dopravního opatření Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce	KPL	10 580,00
2	025200000	Zkoušky materiálu Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj.	KPL	6 590,00
SO 101 Komunikace				
	1	Zemní práce		
1	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	70,00
	5	Komunikace		
2	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 Provedení spojovacího postřiku	M2	13,00
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	254,90
4	565131111R	Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACP 16+ Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	T	2 098,00
	8	Potrubí		
5	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	KUS	1 950,00
	9	Ostatní konstrukce a práce		
6	913121111R	Provizorní dopravní značení Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních. Včetně přemísťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření"	SOUBOR	19 640,00
7	919122132R	Sanace trhlin pružnou zálivkou	M	195,00

Ve Zlíně, dne 12. 5. 2017

Za objednatele:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

Za dodavatele č. 2:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Petr Hradil
ředitel oblasti Zlín

.....
Magda Dušková
technik odd. přípravy