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SOUHRNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

PŘÍBRAM-ZDABOŘ-NOVÝ VJEZD ll

STENCO s.r.o., Pod Lihovarem 2319, Benešov 256 01

Ĺ ľ

rMIŠTO : UO Příbram-Zdaboř, žežická 498, Příbram 261 01

ROZPOČET Cena bez DPH DPH Cena celkem vC. DPH

ÔVybudováni nového vjezdu do areálu 1434 517 kč 301 249 kč 1735 766 kč

Dodatek Č.1 166 912 kč 35 052 kč 201 964 kč

Cena celkem za objekt 1 601 429 kč 336 301 kč 1 937 730 kč
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SLEPÝ ROZPOČET - OPRAVA
JKSO

objekt Název objektu škp
3íi Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek
ĹEI Š Náklady na m.j. o

Projektant lng.Kare! Petráň - projekce Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 1ng,Karel Petráň - projekce
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 20160058
Rozpočtoval Počet listů

¶ď r F'

ROZPOCTOVE NAKLADY
',i' 'Nŕa" " ž fí %%' i'" šy FTG? %!

HSV celkem Ztížené výrobni podmínky
Z PSV celkem Oborová přirážka
R M práce celkem Přesun stavebních kapacit
N M dodávky celkem Mimostaveništni doprava
ZRN celkem Zařízeni staveniště -

Provozní vlivy
HZS Kompletační činnost (IČD) .
ZRN"HZS Ostatnl nákiady neuvedené q

ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní,náklady celkem
UT 2
jméno : jméno : jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 434 517 Kč
DPH 21,0 % 301 249 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O KČ
DPH 0,0 % O Kč
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Poznámka :

l
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' Stavba : 20160058 OU Příbram - Zdaboř

. íl objekt : Ola Vybudování nového vjezdu do areálu
Rozpočet: 20160058

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

% =Eš99ď QiH:ZCěZ"
000 projektova dokumentace
1 Zemni práce
46 Zpevněné odstavné plochy
5 Komunikace
50 Chodník
90 Oploceni
91 Doplňujici práce na komunikaci
915 Dopravní značení
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
767 Konstrukce zámečnické
M21 Elektromontáže
m m~kg:s!

I

:

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

K! §F :É
Ztížené výrobni podmínky
Oborová přirážka -
Přesun stavebních kapacit
Mimostaven ištnl doprava
ZařIzení staveniště
Provozní vlivy
Kompletačnl činnost (1ČD)
Rezerva rozpočtu

ži m m
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slepý rozpočet
,

. Stavba : 20160058 OU Příbram - Zdabořobjekt : Ola Vybudování nového vjezdu do areálu
Rozpočet: 20160058

O

áé@%S%¥
Díl: 000 Projektova dokumentace
l 001 Dokumentace skutečného provedeni
2 002 Výrobní dokumentace (oplocení, parkova'cl systém)
3 003 Vytyčeni polohy stavby
4 004 Vytyčení stáv.síti
5 005 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

z Ag'm"j;g : B® .ee
Díl: 1 Zemní práce
6 139601100R00 Sonda kopaná - pro určení polohy sítí
7 162601102RDO Vodorovné přemístění ornice do 5000 m, vč.naloženi
8 171201206U00 Skkádkovné - ostatní zeminy

102,7-16,7
9 181101102R00 Úprava pláně se zhutněním na 45MPa
10 561471125R00 Úprava aktivní zóny vápněním do 5% v tl.40cm
11 122100010RAC Odkopávky nezapažené v hornině 3 naloženi, odvoz na

skládku do 15km, uložení
102,7-16,7
ruční odkop:-58

12 139600012RBD Ruční výkop v hornině 3 naloZení a odvoz do 15 km .,
13 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz omice ze...

vzdálenosti do 500 m, oseti trávou
14 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy

Díl: 46 Zpevněné odstavné plochy
15 171201206U00 Skládkovné - ostatní zeminy ""
16 181101102R01 Úprava pláně se zhutněním
17 574391111R00 Zpevnění povrchu makadamem s asf.postňkem a posypem ti,

200mm
18 122100010RAD Odkopávka omice a podorniční vrstvy tl.500mm naložení,

odvoz na skládku do 15km, uloženi

ŤQ -%E
Díl: 5 Komunikace
19 561242313R00 Podklad ze směsi stmel.cementem SC C8/.10 tl.140mm
20 564861111RDO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
21 565151111r00 Asfaltový beton ACP 16+ tl.70mm
22 573111111ROO Postřik infiltrační 0,7 kg/m2
23 573231110R00 Po5třik spojovací 0,3 kg/m2
24 577112113R00 Beton asfaltový ACO 11 '!2""
m Fé%
Díl: 50 Chodník
25 565131111r00 Asfaltový beton ACP 16+ ti. 50mm

37,4-27,0
26 573111111R00 Postřik infiltrační 0,7 kg/m2

58,2-27,0
27 573231110R00 Postřik spojovací 0,3 kg/m2

37,4-27,0
28 577111113r00 Asfaltový beton ACO 8CH ti. 40mm

37,4-27,0
29 591100010RAC Siýnální a varovný pás z dlažby zámkově tl.6cm pro

nevidomé, barva červená, lože BP
1,5"0,5

Díl: 90 Oploceni
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slepý rozpočet

Stavba : 20160058 OU Příbram -Zdaboř
objekt : Ola Vybudování nového vjezdu do areálu

Rozpočet: 20160058
O

'ťi% í 4Yé 31
30 900100001RAH M+D Oploceni PYLOFOR v.2m, sloupky Ideal do bet.patek,

vč.zemních prací
31 900100001 RAI M+D Opbcení PYLOFOR v,1,7m, sloupky Ideal do bet.patek,

vč.zemnich prací
32 767920280r01 m+d pojezdová" brána dl.7,5m automat.ovládaná kompletnI

provedení
33 767920280r02 m+d pojezdová brána dl.4,0m mechanicky ovládaná

kompletní provedeni "
34 767900040RAO Demontáž stäv.p(jzink,oploceni areálu v. 2m .vC. likvidace suti

" ď
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
35 631591115R00 Tepelná izolace vodovodu tl.300mm, 9m2 (dle správce sítě)

36 899331111r00 výšková úprava povrchových znaků inž.sIH - kanalizační
šachta

37 916561111RT2 Osazení záhon.obrubniků do lože z C 12/15 s opěrou včetně
obrubníku 500/50/150mm
51,9-(19,5*2)

38 917862111RU2 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 včetně
obrubníku 1000/150/250mm

39 918101111R00 Lože pod obrubníky z C 12/15 -
4,5-1,2

40 952901411ROH Vyčištěni staveniště po skončení prací
:%kä

Díl: 915 Dopravní značení
41 916 00 · DlO (návrh, zřízení, odstranění) ..
42 131104114R00 Hloubenl šachty pro sloupky dopr.značek v hor.1-4
43 914001111R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky
44 914511112U00. Mlž sloupku doprav značek L3,5 se zabetonováním
45 914991000ROH Montáž svilé dočasné dopravní značky vč.stojanu nájem,

odstraněni
46 915721121R00 Vodorovné značení stopčar,zeber plastem za studena
47 915791112R00 Předznačení pro značení nápisů
48 40444973.A Značka upravujíci přednost P2
49 40445000.A Značka upravujÍcÍ přednost P6
50 40445050.A Značka dopr inf IP 12a
51 40445960 Sloupek Fe 60/3 $ povrchovou úpravou dl.3,5m

Díl: 96 Bourání konstrukcí
52 113107123R00 Odstraněni podkjad,vrstev z kameniva tl.30 cm j

70,8-27,0
53 113108410R00 Odstranění krytu živičného tl.10 cm I

70,8-27,0
54 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu ti. 10 - 15 cm
55 962032314R01 Bourání stáv.cihelného piIIře elektro
56 976071111 ROD Vybourání stáv.kovového zábradlí v.1,1m vč,dřevěných výplní

57 979990001R00 Poplatek za skládku stavebn[ suti

31,2249-9,636
58 979990113R00 Poplatek za skládku suti - živice, asfalt
59 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
60 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

i
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Stavba :
objekt :

slepý rozpočet

20160058 OU Příbram -Zdaboř
Ola Vybudování nového vjezdu'do areálu

Rozpočet: 20160058
O

l

ig a= %'fŠä h
61 998225111R00 Přesun hmot, pozernrii komunikace, kryt živičný

?Fä z 'kS 2%
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
62 767200001RAO M+D Zábradlí pozink.výšky 1,1m " dřevěná výplň vč.osazenl

sloupků do betonu a zem.praci

Díl: M21 Elektromontáže
63 210 00 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet

',k e é Mž%E4ž

i
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' Policie Pribram-Zdabor, vjezd - vykaž vymer elektro (úprava ze drie 4.10.2016)

l

!

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

OÚ PŘĹBRAM-ZDABOŘ, VYBUDOVÁNI NOVÉHO VJEZDU DO
AREÁLU - ČÁST ELEKTRO

REKAPITULACE
označeni název položky DPH částka KČ

1. 1.1 VO-montáž 21
2. 1.2 VO-materiál 21
3. 1.3 VO-zemní práce ' 21
4. 1.4 VO-revize 21
5. 2.1 Pohony, závory-montáž · 21
6. 2.2 Pohony, závory -materiál 21
7. 2.3 Pohony, závory dodávka 21
8. 2,4 Pohony, závory-revize 21
9, 2.5 Okruhová rozvodnice 21
10. 3.1 Kamerový systém, komunikační zařízení-montáž 21
11. 3.2 Kamerový systém, komunikační zařízeni-materiál 21
12. 3.3 Kamerový systém. komunikační zařízení-dodávka 21
13. 3.4 Kamerový systém, komunikační zařízení-zemní práce 21
14. 3.5 Kamerový systém-kommikační zaňzeni-revize 21

CELKEM bez DPH 355 572

část DPH
název položky DPH částka Kč

základ DPH 21
částka DPH 21
základ DPH · .. 15
částka DPH ' 15

, základ DPH 10Částka DPH 10
základ bez DPH - kontrolní údaj o

CELKEM VC. DPH 430 242

Vypracováno s použitím položek montážních cenlků a položek
orientačních cen materiálů.
Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro výpracováni
smluvní ceny.

Ceny uvedené v propočtu jsou bez DPH l

1.1 - VO-montáž
p.č. číslo pol. název poloŽky m.j. množství cena KČ celkem Kč

1 21M210 100173 Ukončeni kabelů do 3X1,5-4 mm2
2 21M210 202015 SvItidlo dle výběru investora
3 21M210 204011 Stožár osvěúovací ocelový
4 21m210 204201 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh .
5 21M210 220022 Uzem.vedeni FeZn pr8-10mm v zemi
6 21M210 810005 Kabel CYKY 3x1,5mm2 volně
7 21M210 810006 Kabel CYKY 3x2,5mm2 volně
B u PV-010% Přidružené výkony 1%
9 ZV-010% Zednické výpomoce 1 %

CELKEM 1.1 - VO-montáž 6 161,40

1.2 - VO-materiál

.

p.č. číslo pol. " název položky m.j. množství cena KČ celkem KČ
1 CMATER 316-73524 Stožár žárově zinkovaný 3m bezpaticový
2 MODUS LV 236 Svitidlo dle výběru investora VC. zdroje
3 SPCM 156-14235 Drát FeZn pri Omm
4 SPCM 316-76...... Stožár.svorkovnice
5 SPCM 344-11032 Kabel CYKY 3-jx1 ,5mm2
6 SPCM 341-11094 Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2
7 spcm 345-23420* pojistka 6a komplet
8 SPCM 345-23420"* Dvířka stožáru
9 PM'030% Podružný materiál 3%

10 n PN-100% Pořizovací náklady 10%
CELKEM 1.2 - VO-maleňál 22 979,46

Strana 1 z 3



~

l Policie Pribram-Zdabor, vjezd - vykaž vymer elektro (úprava ze dne 4.10.2016)

1.3 - VO-zemní práce

r

jr

ľ

p.Č. číslo pol, název položĹcy mj. množství cena KČ celkem KČ
1 46-M 461311740 Hloubeni jam ručně stožárů Úeřej osvětleni v hornině tř.4
2 46-M 461331264 Hloubeni rýh ručně Š.35 cm, hl,70 cm v hornině tř.4 '
3 46-m 461721264 Zásyp rýh ručně Š,35 cm, hi.70 cm z horniny tř,4
4 46-M 461811400 Provizorní úprava terénu se zhutněním v horn iné tř.4
5 46m 008-0001 Betonový základ bez bedněni '
6 46M 049-0012 Fólie výstražná z PVC š=33cm
7 46M 051-0021X.. Chránička pr. 40

CELKEM 1.3 - VO-zemní práce P

f

1.4 - VO-revize
p:č. Číslo pol. název položky

1 ostat zzr-115 - výchozí revize
CELKEM 1.4 - VO-revize

p.č. čÍslo pol. náze'v položŔy
1 21M210 010109 Lišta vkládací s víčkem, šíře 40-60mm
2 21M210 010123 Trubka z PE DN do 47mm,volně uložená
3 21M210 100173 Ukončeni kabelů do 3X1,54 mm2
4 21M210 100173 Ukončeni kabelů SYKFY 5X2x0,5 ·

ď

5 21M210 110001 P Montáž spnímače RTS '
6 21M210 110001P Montáž fotobuňky
7 21M210 120451 Jistič 3pólový do 25A bez krytu
8 21m210 140651 Klíčový spínač
9 21M210 150411 P Montáž pohonu

10 21M210 190001 Montáž rozvaděče do 2D kg
11 21m210 200011p Maják
12 21M21ä 220022 Uzem.vedeni FeZn pr8-10mm v zemi
13 21M210 810005 Kabel CYKY 3x1,5mm2 volně
14 21M210 810017* Kabel CYKY 5X6 mm2 volně
15 21M210 850125 Kabel sdělovací SYKFY do 6P vedné
16 r PV-010% Přidružené výkony 1%
17 r ZV-010% Zednické výpomoce 1 %

CELKEM 2.1 - Pohony, závory-montáž

2.1 - Pohony, závory-montáž

p.č. číslo pol. název poíož'ký
1 46M 051-0021X.. Chránička pr. 40
2 CMATER 345711B1190E Lišta el.inst.vkláda.PVC 60X40
3 SPCM 156-14235 Drát FeZn pri Omm
'4 SPCM 341-11032 Kabel CYKY 3-jx1.5mm2
5 SPCM 341-11091 Kabel CYKY 5-jx6mm2
6 SPCM 341-11094 Kabel SYKFY 5X2X0,5
7 SPCM 358-.2....,. jistič 3/25/8
8 a PM-030% podružný materiál 3% '
9 u PN-100% Pořizovací náklady 10% .

CELKEM 2.2 - Pohony, závory -materiál

2.2 - Pohony, závory -materiál

.

.

2.3 - Pohony, závory dodávka
p.č. číslo pol. název položky

1 _OSTAT ZZR-115 Pohon pojezdové brány komplet
2 OSTAT ZZR-115 Silniční závora komplet

CELKEM 2,3 - Pohony, závory dodávka

p.č.| číslo pol. ' názeů položky
l ostat zzr-115 ' výchozí revize

CELKEM 2.4 - Pohony, závory-revize '

2,4 - Pohony, závory-revize

2.5 - Okruhová rozvodnice
p.č. číslo pol. název položky

1 cmater dz1 14422 Svodič bleskových proudů TI
2 CMATER DZ118565 Svodič přepětí T2 PE-N
3 CMATER DZ118565 Svodič přepětí T2
4 SPCM 357-,....... Rozvozvodnice
5 SPCM 358-......., Jistič 108/1
6 SPCM 358-32....., Hlavní vypínač 63/3
7 r AA-40% Montážní,kompletačni a pořiz.nákiady 40%

CELKEM 2.5 - Okruhová rozvodnice

p.č. . číslo pol.
1 21M210 020654P
2 21M210 040201P

3.1 - kamerový systém, komunikační zařízeni-montáž
' název položky
Adabtér pro montáž kamer a konzoli na sloup
Kovová konzole pro mont. Dome kamer na stěnu
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Policie Pňbram-Zdabor, vjezd - vykaž vymer elektro (úprava ze dne 4.10.2016)

(

3 21M210 100173
4 21M210 102003
5 21M210 140865
6 21M210 204011
7 21M210 220022
8 21M210 850352
9 C22MON 22073-1022
10 C22MON 22073-1191S1
11 C22MON 22073-1191S1
12 R' PV-010%
13 R ZV-010%

CELKEM

Ukončeni kabelů UTP cat.5
spojka do 4x150mm2
Montáž komunikátor,jednot|ačifkový, antivandal, nerez
Stožár ocelový
Uzem,vedeni FeZn pr8-10mm v zemi
Kabel sdělovací do 4P (UTP cat.5) volně
Kamera v krytu vč,objektivu
síťový multiplex
Hardisk pro dig. záznam AV dat
Přidružené výkony 1%
Zednické výpomoce 1 %

3.1 - Kamerový systém, komunikační zařízení-montáž

p,č. číslo pol. název položky .
1 21M210 100607 Odpojení šťáv. kabelů v pojíst. skříni a jejich zkrácení
2 CMATER 316-73524 StoŽár žárově zinkovaný 3m bezpaticový '
3 CMATER 341211235285 Kabel sdělovací UTP cat.5
4 CMATER 354361111017 spojka kabelová
5 SPCM 156-14235 Drát FeZn pr10mm
6 SPCM 345-23420*" Dvířka stožáru
7 n pm-030% podmžný materiál 3% . ·
8 a PN-100% Pořizovací nákladv 10%

CELKEM 3.2 - Kamerový systém, komunikační zařízení-mateňál

3.2 - Kamerový systém, komunikačnl zařízeni-materiál

l
l

i

p.č. čÍslo poL ' název položky
1 CMATER 316 Kovová konzole pro montáž Dome kamer na stěnu
2 CMATER 316 Venkovní IP kamera 4Mpx DOME, 3-axis, IR přísvit, ONVF,

WDR
3 CMATER 316 Adapiér pro montáž bullet kamer a konzoli na sloup
·4 cmater 316 s iťový nvr multiplexer, 16IP kamer s PoE switchem 16 portů

5 CMATER 316 ŠATA HardDisk 2000GB pro digitální záznam AV dat
6 CMATER 316 Komunikátor jednotlačítkový, antivandal, nerezový
7 CNfATER 316 Kryt se stříškou, nerezový
8 ·1 PM-030% podružný materiál 3%
9 a PN-100% Pořizovací náklady 10%

CELKEM 3.3 - Kamerový systém. komunikační zařízeni-dodávka

3.3 - Kamerový systém. komunikační zařízení-dodávka
;

i

,

p.č. číslo pol. název položky
1 46-M 461151310 Rozebrání dlažeb z dlaždic beton do pisku se spár na suchQ

2 46-M 461174200 Odstraněni podkladů a krytů ze živice ll.do 10 cm
3 46-M 461311740 Hloubeni jam ručně stožárů v hornině tř.4
4 46-M 461331 334 Hloubení rýh ručně Š.50 cm, hl.70 cm v hornině U.4
5 46-M 461331364 Hloubení rýh ručně Š.50 cm, hl.100 cm v hornině tř.4
6 46-M 461331374 Hloubeni rýh ručně Š.50 cm, hl.120 cm v hornině (ř.4
7 46-M461511110 Zřízení pažení přiložného kabelových rýh hloubky do 2 m
8 46-M 461521110 Odstraněnl pažení příložného kabelových rýh hl.do 2 m
g 46-m 461721334 Zásyp rýh ručně Š,50 cm, hl.70 cm z hominy tř.4

10 46-m 461721364 Zásyp rýh ručně Š.50 cm, hl.100 cm z horniny tř.4'
11 46-m 461721374 Zásyp ľýh ručně Š,50 cm, hl.120 cm z horniny tř,4
12 46-M 461811400 Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř.4
13 46-M 464511110 Lože kabejů z pÍsku 5 cm bez zakrytí š.do 65 cm
14 46-M 464561100 Provizorní zajištění potrubí při křížení s kabelem
15 46-M 464562100 Provizorní zajištěni kabelů při kříženi'
.16 46-M 464562200 Provizorní zajištění kabelů při souběhu
17 46-M 465932910 Provizorní vyspravení dlažeb z dlaždic beton čtyřhranných
18 46-M 466313500 Vyplněnl a zaomitnutí rýh v mazaninách hl.7 cm a Š.15 cm
19 46-M 469621120 Bouráni pilířů ze zdiva cihelného skříni V.60 cm a Š.150 cm
20 46-M 469712130 · Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném 0,0225 m2 a tl.45 cm
21 46-M 469742135 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.7 cm a Š,15 cm
22 46m 008-0001 Betonový základ bez bedněni
23 46M 049-0012 Fólie výstražná z PVC š=33cm
24 46M 051-0021X.. Chránička pr. 40

CELKEM 3.4 - Kamerový sýstém, komunikační zařizení-zemní práce

3.4 - Kamerový systém, komunikační zařízení-zemní práce

p.č. číslo pol. ' název položký
1 ostat zzr-115 výchozí revize

CELKEM 3.5 - Kamerový sysfém-komunikačni zařízeni-revize

3.5 - Kamerový systém-komunikační zařízeni-revize
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SLEPÝ ROZPOČET
Qr JKSO

%="' :::á jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek
Náklady na m,j. o

projektant ing.Karel Petráň - projekce Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu lng.Karel Petráň - projekce
Objednatel AQUA obnova staveb s.r.o,
Dodavatel Zakázkové číslo 20160058
Rozpočtoval PDčet listů

r rROZPOCTOVE NAKLADY

Ý'gq %hŤá"@' ': š'¢šěĺ á9.
HSV celkem Ztížené výrobní podmlnky

Z PSV celkem Oborová přirážka
R M práce celkem Přesun stavebnlch kapacit
N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava
ZRN celkem Zařľzení staveniště

Provozní vlivy
HZS Kompletační činnost (IČO) "
ZRN"HZS Ostatní náklady neuvedené ,
ZRN+ost.náklady+HZ Ostatní náklady celkem

jméno : jméno : jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

,

Základ pro DPH 21,0 % 166 912 Kč
DPH 21,0 % 35 052 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O KČ
DPH 0,0 % O Kč

Z b g ! 1%%&?.é ĹĚ é!
Poznámka :
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,' Stavba : 20160058 OU Příbram - Zdaboř
I objekt : Dlb Dodatek Č.1)

Rozpočet: 20160058

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

ý' íéE%E&
1 Zemní práce
50 Chodník
90 Úprava oploceni
96 Bouráni konstrukcí
M21 Elektromontáže
i' lÉ'ŠĹ' iliLěš 0=ě'!_

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ? É ŕ; TL' 'ÉäšÝí iEZ' Z%%E%%í'Kš
Ztížené výrobni podmínky "
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništni doprava
Zařízení staveniště
Provozní vlivy
Kompletační činnost (ICD)
Rezerva rozpočtu

či
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slepý rozpočet

Stavba :
objekt'

20160058 OU Příbram - Zdaboř
Dlb Dodatek Č.1)

Rozpočet: 20160058

'":
Díl: 1 Zemní práce

1 119001421 ROD Dočasně zajištěni kabelů
2 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubeni v blizkosti vedeni
3 171 201206U00 Skládkovné - ostatní zeminy

16,7+2,5+3,5
4 122100010RAC Odkopávky nezapažené v homině 3 naloženľ, odvoz na

skládku do 15km, uloženl
chodnik:16,7
podezdívka pbtu:2,5

5 139600012RAA Ruční výkop v hornině 1-4 (pro kabel) odvoz kolečkem'do 20
m

6 139600012RBD Ručnl výkop v hornině 1,4 (pro základ plotu) naložení, odvoz
na skládku do 15 km, uložení

7 174100010raa Zásyp rýh sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 20 m

Díl: 50 Chodník
8 565131111R00 Asfaltový beton ACP 16+ tí. 50mm
9 573111111R00 Postřik infiltračnl 0,7 kg/m2
10 573231110R00 Postřik spojovací 0,3 kg/m2
11 577111113r00 Asfaltový beton ACO 8CH ti, 40mm
12 591100010RAC Signální a varovný pás z dlažby zámkové tl,6cm pro

nevidomé, barva červená, lože BP
13 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníkú do lože z C 12/15 s opěrou včetně

obrubníku 500/50/150mm
14 918101111R00 Lože pod obrubníky z C 12/15 "
15 998225111R00 Přesun hmot - chodnlk, kryt živičný

Díl: 90 Úprava oploceni
16 274313511R00 Beton základových pasů prostý, betonováno do terénu

Začátek provozního součtu
14*0,3*0,8"1,035
Konec provozního'součtu

3,5
17 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m (plot.dílce a sloupky

stávajicl)
18 311310020RAA Podezdívka oploceni z betonu C 12/15 ti, 30 cm oboustranné

bedněni a odbedněni -
14"0,6

19 998151111R00 Přesun hmot pro oplocen[

zm
Díl: 96 Bourání konstrukcí
20 1 13107123R00 Odstraněni podklad.vrstev z kameniva tl.30 cm
21 113108410R00 Odstraněnl krytu živičného tl.10 cm
22 767914830R00 Demontáž opiocenl rámového H do 2 m pro použití uložení v

místě stavby
23 961044111R00 Bourání bet,podezcíivky, vč.základů z bet.prostého

14"(0,3"0,3)*0,25
24 979990001R00 Poplatek za skládku stavetjriÍ suti

20,94-5,94
25 979990113R00 Poplatek za skládku suti - živice, asfalt
26 979082213R00 vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
27 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a,s. Strana 1
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slepý rozpočet

Stavba :
.·' objekt:I

20160058 OU Příbram - Zdaboř
Dlb Dodatek Č.1)

Rozpočet: 20160058

"'Díl: M21 Elektromontáže
28 210 00 ' E|ekiroinsta|ace - viz samostatný rozpočet

@É ,q 'l

i

i
ľ
i

j
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1, 1
2. 1

' 3. 1

' J

Policie Pribram-Zdabor, vjezd - dodatek c.1) - E - vykaž vymer

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

OÚ PŘĹBRAM-ZDABOŘ, VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO VJEZDU DO
AREÁLU - ČÁST ELEKTRO DODATEK Č,1 ŘĹJEN 2016

PROjEKCE ELEKTRO ŠKARDA
Příbram l GEN. TESŘĹKA 136

lei.: 606 365 500

REKAPITULACE
označení název položky DPH

1, 1.1 VO-montáž 21
2. 1.2 VO-materiál · 21
3. 1.3 VO-zemní práce "" 21

CELKEM bez DPH

část DPH
název pdožký DPH

základ DPH 21
částka DPH 21
základ DPH 15
částka DPH - 15
základ DPH 10
částka DPH 10
základ bez DPH - kontrolní údaj o

CELKEM VC. DPH

Vypracováno s použitím položek montážních ceníků a položek
orientačních cen materiálů.
Ve výměrové části může sotjät jako podklad pro výpracováni
smluvnI ceny.

Ceny uvedené v propočtu jsou bez DPH !

1,1 - VO-montáž
p.č. číslo poL název položký

1 21M210 100151 Ukončeni kabelů do 4X16 mm2
2 21M210 102003 Spojka do 4x150mm2
3 21M210 901015 Kabel AYKY 4x16mm2 volně
4 D PV-010% Pňdruženě výkony 1%
5 n ZV-010% Zednické výpomoce 1 %

CELKEM 1.1 - VO-montáž

1.2 - VO-materiál
p.č. čÍslo pol. název položky

1 CMATER 341121581152 Kabel 750V AYKY4-Jx16mm2 ·
2 cmater 354361111017" spcýka kabelová
3 m PM-030% Podružný materiál 3%
4 ei PN-100% Pořizovací nákladý 10%

CELKEM 1.2 - VO-materiál

i

r

p.č, číslo pol. název položky
1 46-M 461174100 Odstranění podkladů a krytů ze živice tl.do 5 cm
2 46-M 461331294 Hloubeni rýh ručně Š.35 cm, hl.100 cm v hornině tř.4
3 46-m 461721294 Zásyp rýh ručně Š.35 cm, hl.100 cm z hominy tř.4
4 46-M 461811400 Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř,4
5 46-M 464549100 .Příplatek za výstražnou fólii lože spojek
6 46-M 464562100 Provizorní zajištěni kabelů při kříženi
7 46-M 464562200 Provizomí zajištění kabelů při souběhu
8 46-M 465811000 Provizorní kryt komunikací s betonu prostého t(.8 cm
9 46M 049-0012 Fólie výstražná z PVC š=33cm

10 46M 051-0021X.. Chránička pr. 40
CELKEM 1.3 - VO-zemnl práce

1,3 - VO-zemní práce
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Příloha č. 2 ke smlouvě k č.j. KRPS-36985-15/ČJ-2017-0100MN-VZ
Počet listů: l

změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

l

!

změnový list číslo
Identifikace akce:

Název a Kce:
ČÍslo akce EDS/SMVSjj:

Objednatel:
zh otovitel:
Projektant:

Předmět změnového listu:

l
Část díla dotčená změnovým listem: l

Popis změny, popis technického řešení: l
Původní řešeni d le smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

a

Zdůvodněnízměny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrohich dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín:
vliv na kvalitu díla:
Vliv na cenu:
PřípoČty Keeně díla bez DPH:
OdpoČty z ceny důa bez DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
DPH i
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investor.

.

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

') EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

i
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ilZE HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY

STAVBA: ÚO Příbram-Zdaboř, nový vjezd ll

MÍSTO : ÚO Příbram-2daboř, Žežická 498, Příbram 26101

STENCO s.r.o., pod Lihovarem 2319, Benešov 256 01
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MĚSÍC DUBEN KVĚTEN ČERVEN ii""
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