

Soupis prací č. 1011

Oprava koleje v úseku Roztoky u Křivoklátu - Lašovice km 33,150 - 33,900

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						293 063,84 Kč
1	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	20,00	6 138,73	122 774,6 Kč
2	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	20,00	275,97	5 519,4 Kč
3	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	35,00	119,52	4 183,2 Kč
4	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	360,00	58,46	21 045,6 Kč
5	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	360,00	37,60	13 536,0 Kč
6	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	360,00	62,59	22 532,4 Kč
7	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus	345,00	220,00	75 900,0 Kč
8	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	34,00	810,96	27 572,6 Kč
Celkem						293 063,84 Kč
CELKEM						293 063,84 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3085206

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 26035255-9549-4f9b-b5f3-844a41570419

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2022 09:00:00



af91bfe6-4e33-4131-8943-ffe44e4860b2