

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL: **Rostislav Tesař Stolařství**  
[REDAKCE], 687 08 Buchlovice  
IČO: 13697510  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

OBJEDNATEL: **Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.**  
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště  
IČO: 00092096  
DIČ: CZ 00092096  
Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 115 - 909880257/0100  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marie Fremlová, ředitelka  
zástupce ve věcech technických: Mgr. Michaela Ungerová, vedoucí domova

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem smlouvy je **výroba, dodávka a montáž kuchyňské linky do Domova se zdravotním postižením Velehrad – Vincentinum (IV.NP).**
- 2.2 Předmětem smlouvy se rozumí kompletní dodávka, zahrnující zabezpečení jednotlivých prvků interiéru, jejich dopravu na místo určení, instalaci, montáž do jednotlivých určených místností, jejich uvedení do provozu a úklid po instalaci, včetně odstranění obalů a jiných odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele a závěrečný úklid míst dotčených činnostmi zhotovitele.
- 2.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10. 10. 2022.

## 3. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1 Termín pro řádné (tj. bez vad a nedodělků) plnění předmětu smlouvy jako celku je do: **10. 12. 2022**
- 3.2 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před dohodnutým termínem dle předchozího odstavce.

## 4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádné realizaci plnění dle této smlouvy v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**58 000 Kč**  
**(neplátce DPH)**

4.3 Smluvní strany souhlasí, že uvedená maximální cena může být překročena pouze v případě, že se objeví dodatečně při provádění díla potřeba takových prací a činností, které při uzavírání smlouvy nemohly být zhotovitelem předvídaný nebo v případě změny rozsahu předmětu díla, požadované objednatelem. Vícepráce mohou být zahájeny a fakturovány až po odsouhlasení objednatelem formou uzavření dodatku ke smlouvě.

4.4 Objednatel neposkytuje zálohy.

4.5 Faktura bude vystavena po kompletním dokončení předmětu díla a jeho předání bez vad a nedodělků objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.6 O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. Předávací protokol jsou oprávněni podepsat pověřeni zástupci smluvních stran, přičemž obsah této smlouvy nemůže být předávacím protokolem měněn.

4.7 Splatnost faktury je 14 dní.

## **5. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA**

5.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.

5.2 Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců, která začne běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

5.3 Objednatel je povinen vady díla písemně (např. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

## **6. SMLUVNÍ POKUTY**

6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy. V případě, že předmět smlouvy nebyl předán a převzat ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, které posléze zhotovitel odstraní v náhradní lhůtě 5 dnů, není povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě 5 dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy předmět smlouvy/dodávku jako celek řádně a včas předat objednateli.

6.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury, předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, úrok z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu

právnícké osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právníckých a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.3 Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 6.4 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.5 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

## **7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 7.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
- 7.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
- 7.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 7.6 Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží také 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne: 20. 10. 2022

V Uherském Hradišti dne: 20. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Ing. Marie Fremlová  
ředitelka organizace

-----  
Rostislav Tesař  
Stolařství

## Rostislav Tesař Stolařství

### Nabídka výroby kuchyňské linky Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum

#### Rozpis položek:

1. spodní skříňka s malým dřezem „90“	1x	4 500,- Kč
2. spodní skříňka na myčku „60“	1x	5 000,- Kč
3. spodní skříňka s velkým dřezem „80“	1x	8 500,- Kč
4. spodní skříňka boční šuplíková	1x	6 000,- Kč
5. spodní skříňka sporáková „60“	1x	3 000,- Kč
6. spodní skříňka na troubu „60“	1x	3 000,- Kč
7. horní skříňka „90“	2x á 3 000,- Kč	6 000,- Kč
8. horní skříňka „50“	2x á 2 000,- Kč	4 000,- Kč
9. stolní deska	1X	4 500,- Kč
10. zádová deska	1x	4 000,- Kč
11. osvětlení Led		2 500,- Kč
12. montáž		6 000,- Kč
13. doprava		1 000,- Kč
<b>CELKEM</b>		<b>58 000,- Kč</b>

#### materiál:

- dvířka lamino buk
- korpus bílý

Buchlovice 10.10.2022

.....  
Rostislav Tesař