

Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: **1100-22000476**

a

Dodavatel: **TOPSTAV s.r.o.**
se sídlem U Svitavy 1077/2
618 00 Brno-Černovice
IČ: 46977660
DIČ: CZ46977660
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 14. 12. 1992 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 7850
zastoupen Ing. Jiřím Pavlíčkem, jednatelem společnosti,

Předmět plnění:

Ulice Kuršova – přístup na parkoviště (ORG/6314/§2212)

Termín plnění: **do 30.11.2022** Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: **Brno**

Cena: **bez DPH 95 936,88 Kč.**


Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy.

K ceně bude připočteno aktuální DPH.

Způsob úhrady:

Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude doručena na adresu Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba dodavatele:

Ing. Vasil Charalambidis



V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Přílohy:



Cenová nabídka, soupis prací

Za objednatele :

Za dodavatele:

V Brně dne: 19.10.2022

V Brně dne: 19.10.2022



Ing. Vasil Charalambidis
obchodní ředitel společnosti
TOPSTAV s.r.o.



silniční a inženýrské stavby

**U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno-Černovice
tel.: 548 128 208
IČ: 46977660**

**Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno**

CENOVÁ NABÍDKA

ULICE KURŠOVA – PŘÍSTUP NA PARKOVIŠTĚ

Na základě výzvy ze dne 14. 10. 2022 na akci Kuršova-přístup na parkoviště si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku.

Cena celkem bez DPH 95 936,88 Kč.

Přílohou této nabídky je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

V Brně dne 18. 10. 2022



**Ing. Vasil Charalambidis
Obchodní ředitel**

IČO: 46977660
DIČ: CZ4697 660
<http://www.topstav.cz>

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 7880 dne 14.12. 1992.




PLNÁ MOC
k zastupování společnosti TOPSTAV s.r.o.

Já, níže podepsaný Mgr. Aleš Zadražil, 


jako jednatel společnosti TOPSTAV s.r.o. se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno,
IČO: 469 77 660, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, odd. C, vl. 7850 (dále jen „společnost“ nebo „zmocnitel“)

tímto uděluji plnou moc:

panu Ing. Vasili Charalambidisovi 

 zaměstnanci naší společnosti (dále jen „zmocněnec“), aby v rámci plnění
pracovních úkolů tuto společnost zastupoval při podepisování a podávání obchodních nabídek
(všech jejích součástí včetně návrhu smlouvy o dílo) na stavební práce a dále s tím související
smlouvy o dílo a kupní smlouvy, objednávky a smlouvy s poddodavateli těchto stavebních
zakázek a aby činil veškerá právní jednání související s těmito smlouvami a s prováděním díla
dle těchto smluv a zastupoval společnost při jednání ve věcech technických i smluvních
s objednatelem či konečným příjemcem díla, a to do výše smluvní ceny jednotlivé stavební
zakázky max. 20.000.000,- Kč bez DPH.

Zmocněnec při výkonu zastupování připojí svůj podpis k nadepsanému či tištěnému názvu
společnosti s uvedením jména a příjmení zmocněnce a slova „zmocněnec“.

Zmocněnec je dále oprávněn v souvislosti se stavebními zakázkami k předávání nabídek
zadavateli či administrátorovi výběrového řízení a k vkládání a elektronickému podání nabídek
včetně podpisu svým zaručeným elektronickým podpisem a ke všem jednáním, která
proběhnou v rámci zadávacího řízení.

Výše uvedený zmocněnec není oprávněn udělit plnou moc další osobě.
Plná moc platí do 31. ledna 2023.

Zmocněnec tuto plnou moc přijal v plném rozsahu a bez výhrad.

V Brně dne 27. ledna 2022

Zmocnitel:



TOPSTAV s.r.o.

Mgr. Aleš Zadražil, jednatel

Zmocněnec


Ing. Vasil Charalambidis

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 0002 Ulice Kuršova - Přístup na parkoviště

Zadavatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o. IČO: 45977652
 U Svitavy 1077/2 DIČ: CZ45977660
 61800 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			52 936,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 000,00
Ostatní náklady			21 000,00
Celkem			95 936,88

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	95 936,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **95936,88 CZK**

v TOPSTAV s.r.o. dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	43 000,00		43 000,00	45
00.01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	43 000,00		43 000,00	45
	Stavební objekt					
SO 101	Přístup na parkoviště	0,00	52 936,88		52 936,88	55
101.01	Přístup na parkoviště	0,00	52 936,88		52 936,88	55
Celkem za stavbu					95 936,88	100

Popis stavby: 0002 - Ulice Kuršova - Přístup na parkoviště

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00.01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 101 - Přístup na parkoviště

Popis rozpočtu: 101.01 - Přístup na parkoviště

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 938,59	4,1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			156,00	0,2
5	Komunikace	HSV			32 371,80	33,7
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 617,00	1,7
91	Dopíňující práce na komunikacích	HSV			7 764,00	8,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 840,00	4,0
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			93,60	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 279,47	2,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			876,42	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00	22,9
ON	Ostatní náklady	ON			21 000,00	21,9
Cena celkem					95 936,88	####

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 000Z	Ulice Kuršova - Přístup na parkoviště
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost celk. (t) / MJ	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl VN	Vedlejší náklady				22 000,00	0,00000		0,00000		RTS 22/II
1 005121 R	Zařízení staveniště	Sečboř	1,00000	22 000,00	22 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Provoz: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na dopravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl ON	Ostatní náklady	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost celk. (t) / MJ	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
2 005122 R	Provozní výhy	Sečboř	1,00000	9 000,00	9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezabývaného nasazování stávající dopravu ovlivňující stavební práce.

3 005211030R	Dobrá dopravní opatření	Sečboř	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
--------------	-------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Celkem 43 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0002	Ulice Kuršova - Přístup na parkoviště
O: SO 101	Přístup na parkoviště
R: 101.01	Přístup na parkoviště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 1							0,000000					
3 938,59							0,180000					
1	113108231R01	Zemní práce Rozebření vozovky a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby kladných lože z kamenniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zámková nebo skladebná dl. - chodník : 0,80	m2	0,80000	652,00	552,00	0,00000	0,00000	0,22500	0,180000	822-1	RTS 22/ II
2	120901121RT	Bourání konstrukcí v očkopávkách a proklopávkách z betonu, prostáho, neumatikovým kladivem korytech vodotěči, mellowračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Rozebření betonové dlažby uložené do betonového lože s naložením na dopravní prostředek. Bourání dlažební kositky včetně lože. Betonová dlažba tl. 8 cm, lože tl. 5 cm bet. dlažba+lože+SC : 1,10*0,33	m3	0,36300	707,85	707,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	800-1	RTS 22/ II
3	139601102R01	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek dřf pod stáv. dlažbou, tl. 4 cm : 0,80*0,04 ŠD pod stáv. zpev. plochami : 0,80*0,15 Začátek provozního součtu varovný pás : Konec provozního součtu	m3	0,15200	957,60	957,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	800-1	RTS 22/ II
4	162701105R01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10.000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odhaz na mn. položky pořadí 2 : 0,36300 Odhaz na mn. položky pořadí 3 : 0,15200	m3	0,51500	977,99	977,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	800-1	RTS 22/ II
5	162701108R01	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 zapažatých 1.000 m nřas. 10.000 m. z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odhaz na mn. položky pořadí 4 : 0,51500*3 Začátek provozního součtu celkem 13 km : Konec provozního součtu	m3	1,54500	407,88	407,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	800-1	RTS 22/ II
6	199000002R01	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,51500	335,27	335,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0002	Ulice Kuřova - Přístup na parkoviště
O: SO 101	Přístup na parkoviště
RR: 101.01	Přístup na parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,70000 = 200 mm. Å = 100 mm. Il. 89.0 mm.												
16	59245267R		M2	0,70000	1 260,00	882,00	0,13100	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ II
				0,70		0,70000						
Díl 91 Doplňující práce na komunikaci												
17	91796211RT	Osazení sítiněného nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku s výškovou úpravou, rozměru 1000/100/250 mm. s dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	2,00000	430,00	860,00	0,22133	0,44000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,00000 podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy												
18	919731123R0	Zarovnání sýčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	4,00000	197,00	788,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,00000 včetně spotřeby vody Zadátek provozního součtu pro zalití asf. závlivkou : Konec provozního součtu												
19	919735111R0	Rezaní stávkových krytů nebo podkladů živičných, tloušťky do 50 mm	m	4,00000	234,00	936,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,00000 včetně spotřeby vody Zadátek provozního součtu pro zalití asf. závlivkou : Konec provozního součtu												
20	919735114R0	Rezaní stávkových krytů nebo podkladů živičných, tloušťky přes 150 do 200 mm	m	4,00000	507,00	2 028,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,00000 včetně spotřeby vody stávkový asf. : 4,0												
21	919141110T0	Zalití spáry asfalt. modifikovanou závlivkou za horka	m	4,00000	459,00	1 836,00	0,00400	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,00000 Výřezovaná drážka bude vyčištěna a limes zalitá trvale modifikovanou závlivkou hmotou za horka a utěsněna. Úprava sýčné spáry bude provedena v souladu s VL 2-12.05 – Detail těsnící závlivy a TP 115 – Opravy tříhln na vozovkách s asfaltovým krytím. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,00000												
Díl 93 Dokolečný práce inženýrských staveb												
22	938902201R0	Čištění příkopů zpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu náosu do 0,15 m ³ /m	m	10,00000	304,00	3 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,00000 komunikaci v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo náosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek.												
Díl 97	Přesuny suti a vybouraných hmot											
				0,00000		0,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0002	Ulice Kuršova - Přístup na parkoviště
O: S0 101	Přístup na parkoviště
R: 101.01	Přístup na parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cent. / platnost
23	979054441R01	Obřížení vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s hrubým povrchem souběžným s dr. kamenným těženým krajním, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizáním a uložením očíslovaných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0.80000	m2	0,80000	117,19	93,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1 RTS 22/ II
0,80000											

Díl	99	Staveništní přesun hmot	1	1,35200	169,09	2279,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1 RTS 22/ II
24	988223011R01	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždic jakékoliv délky vzdorovně do 200 m 0,849+0,133+0,370	t	1,35200	169,09	2279,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1 RTS 22/ II
1,35200											

Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1	0,18000	1203,08	232,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1 RTS 22/ II
25	978082213R01	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým usazením, na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením. 0,180	t	0,18000	1203,08	232,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1 RTS 22/ II
0,18000											

26	978082219R01	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další 1 zanedávaj. 1 km obřez. 1 km celkem 13 km : 12*0,180	1	2,16000	273,00	589,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1 RTS 22/ II
27	978990101T01	Poplatek za skládku sutí Uložení na skládce vyřezaného materiálu BIKON a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejblíže řízené skládce. Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,18000	t	0,18000	319,64	54,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
0,18000											

Celkem:							52.936,88				
----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

JKS0: 822.27 komunikace místní III. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kamenná obalovaného živici
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou