

Doklad 010BV - 220139	íslo objednávky 1/220139			
ODB RATEL - faktura ní adresa Státní ú ad inspekce práce Kolá ská 451/13 746 01 Opava	DODAVATEL ELTE, s.r.o. Za Válcovnou 465/49 400 01 Ústí nad Labem eská republika			
I 75046962 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organiza ní složka státu	I 46708111			
	Datum vystavení	18.10.2022	íslo jednací	
	Datum odeslání	19.10.2022	Smlouva	
	Požadujeme :			
	Termín dodání			
	Zp sob dopravy			
	Zp sob platby			
	Splatnost faktury	30 dn		
Objednáváme u Vás opravu parokondenzátního rozvodu do VS (OIP) - III. etapa dle Vaší cenové nabídky . 220163 dodatek 3 ze dne 7. 10. 2022 pro OIP Ústí n/L v celkové výši 101.108,- K v etn DPH, cena bez DPH 83. 560,- K				
Termín zhotovení do 31. 10. 2022.				
Fakturu prosím zašlete e- mailem na adresu: opava@suiip.cz				
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava parokondenzát. rozvodu etapa III. - OIP7		1.00	101 108.00	101 108.00
Vystavil(a)	P íbližná celková cena			101 108.00 K
E-mail:				
Razítko a podpis				
Kontaktní osoba: J				

Informace o zpracování osobních údaj ze strany Státního ú adu inspekce práce u dot ených fyzických osob jsou uvedeny na internetových stránkách <https://www.suiip.cz/web/suiip/gdpr>.

Upozorn ní platné pro objednávky v hodnot vyšší než 50 000,- K bez DPH:

- Tato objednávka bude uve ejn na v Registru smluv, a to v souladu se zákonem . 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a ú inném zn ní.
- Objednávka nabývá ú innosti dnem uve ejn ní v Registru smluv, p í emž její zve ejn ní prob hne po doru ení Vámi potvrzené objednávky.
- Tímto Vás prosíme o bezodkladné potvrzení a doru ení objednávky kontaktní osob .

Akceptuji a p íjímám (datum, jméno, podpis)

Platné elektronické podpisy:

19.10.2022 07:15:07 - p íkazce operace
19.10.2022 11:06:17 - správce rozpo tu



Za Valcovnou 465/49, 400 01 Usti nad Labem
registered on 10 June 1992 in Section C, Insert 2289
to the store. Register at the Regional Court in Ústí n. L.

CENOVÁ NABÍDKA č. 220163
dodatek 3
Pro organizaci : OIP Ústí n/L

2022



Tax number: CZ46708111

Bank account: 78 4500070287 / 0100

**SÚP Ústí nad Labem
Paní Jindřiška Fousková – hlavní ekonom
SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem**

Nabídka : Oprava parokondenzátního rozvodu do VS (OIP) – III.ETAPA

Cena za stavební práce vč.výměny poškozené části parovodu III.ETAPA

a) Stavební dílo

- 1) Odstranění asfaltu tl. 10cm 12m²
- 2) Uložení a poplatek na skládce asfaltu 4 t
- 3) Strojní výkop – do hloubky 1m štěrkodrt' 28m³
- 4) Odstranění silničních panelů 4,5m²
- 5) Vybourání cca 2 m² dna topného kanálu pro svářeče
- 6) Vyčištění topného kanálu 20m²
- 7) Demontáž a likvidace(skládka) tepelné izolace
- 8) Zpětná montáž silničních panelů , zapěnění
- 9) Zpětný zásyp výkopku – štěrkodrt'
- 10) Odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládce
- 11) Zásyp O-32
- 12) Instalace zelené folie – označení parovodu (2x)
- 13) Hutnění deskou případně pěchem
- 14) Hutnicí zkoušky
- 15) Asfaltování do 10cm , 12m²
- 16) Doprava bagru

Cena celkem bez DPH

71.840 Kč

b) Technologická část

- 1) Výměna poškozeného potrubí DN 50
- 2) Svářečí a montážní práce (Svářeč/přípravář)
- 3) Přídavný a spotřební materiál
- 4) NDT zkoušky (Ultrazvuk, penetrační zkouška, vizuální zkouška)
- 5) Dodávka a montáž tepelné izolace (výměna cca 2bm – Pára/Kondenzát)
- 6) Doprava montážní vozidlo

Cena celkem bez DPH :


11.720 Kč

Cena za kompletní opravu III. ETAPY

83.560 Kč

Výše uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH

Ústí nad Labem 7.10.2022


Vedoucí VZ ELTE Buštěhrad
Vedení úseku realizace zakázek Ústí n/L
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem

