
OBJEDNÁVKA

CENA

208120,00 CZK

Celkem s DPH 208120,00 CZK

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu e-podatelna@mestolitovel.cz nebo do dat. schránky (id:4rub4s3)

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení.

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a
zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který
není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Datum vystavení:

12.10.2022

Vystavil:

Skácel Miroslav

Telefon:

E-mail:

skacel.miroslav@mestolitovel.cz

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Dodací lhůta:

30.6.2023

Odběratel:

Město Litovel

nám. Přemysla Otakara 778

784 01 Litovel ČR

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litovel

č.účtu:

objednávka č.: OBJ/0205/2022/MH

Dodavatel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

17. listopadu 1215/2a

77900 Olomouc

IČ: 25849280

Objednávku vystavil: Skácel Miroslav

H LITOVEL

MH - PD, Nasobůrky- oprava kaple Neposkvrněného početí panny Marie
Zaměření stávajícího stavu... 30.000,-
Zjištění vhkosti a salinity......... 5.000,-
Návrh sanace............................10.000,-
Průzkum krovu............................25.000,-
Návrh sanace krovu...................10.000,-
Restaurátorský záměr - dveře..... 7.000,-
Restaurátorský záměr - portál.......5.000,-
Projekt stavby............................... 45.000,-
Rozpočet .......................................15.000,-
IČ spojená s povolením...............20.000,-
Celkem bez DPH..........................172.000,-
Fakturace: jednotlivé úkony budou vyúčtovány dodavatelem po provedení.
Termín PD - 28.2.2023
Termín povolení - 31.5.2023




