

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: PZ2200069 - přípravy pro instalaci automatu ovládání zámků

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **80 266,61**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	80 266,61	16 855,99
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	97 122,60
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: PZ2200069 - přípravy pro instalaci automatu ovládání zámků

Místo: Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		80 266,61	97 122,60
PZ2200069	přípravy pro ...	80 266,61	97 122,60

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3085842

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9fff7958-9caf-4107-b50a-fee870fe43c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2022 11:51:07



7592e0bc-50f9-42fc-888c-21c6b9fdab57