

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.3.128

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 30.11.2022	Hradec Králové hl.n., nádražní budova, na adrese: Riegrovo nám. 914, Hradec Králové, 500 02	Celková repase stávající centrální VZT jednotky "JANKA Radotín" pro prostory bývalé restaurace.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2022/3/1/2040	331 501,53 Kč
Celková cena							331 501,53

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2148

Stavba: Hradec Králové hl.n., nádražní budova - repase stávající centrální VZT jednotky pro restauraci

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				331 501,53
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	331 501,53	69 615,32
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	401 116,85
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2148

Stavba: Hradec Králové hl.n., nádražní budova - repase stávající centrální VZT jednotky pro restauraci

Místo: Datum: 12. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		331 501,53	401 116,85
2022/3/1/2 148	Hradec Králové hl.n., nádražní budova - repase stávající centrální VZT jednotky pro restauraci	331 501,53	401 116,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové hl.n., nádražní budova - repase stávající centrální VZT jednotky pro restauraci

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

331 501,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	331 501,53	21,00%	69 615,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

401 116,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové hl.n., nádražní budova - repase stávající centrální VZT jednotky pro restauraci

Místo:

Datum: 12. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

331 501,53

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

1	K	751123845	Demontáž ventilátoru radiálního středotlakého kruhové potrubí D přes 400 mm	kus	2,000		
2	K	751122397	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního přes 0,350 do 0,420 m2	kus	2,000		
3	M	751 01	ventilátor radiální s pohonem napřímo skříň ze svařovaného plechu ER56C (5,5kW) vč. frekvenčního měniče průtok 12 600 m3/h	kus	2,000		
4	K	751 02	dělený deskový výměník	kpl	1,000		
5	K	751 03	vodní výměník tepla	kpl	1,000		
6	K	751 04	výměna dotčených filtrů jednotky	kpl	1,000		
7	K	751398055	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,600 do 0,750 m2	kus	2,000		
8	M	42972925	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 800x800mm	kus	2,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

9	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 751,050		
---	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

10	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 751,050		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3086225

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc32e9fa-ec3b-4cc3-a68a-ef2c3bd7feef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2022 13:28:01



ea55e223-06d0-42f6-b324-f13ce82a21bf