
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

20.09.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: 640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.3.128

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky, do 
30.11.2022

Hradec Králové hl.n., 
nádražní budova, na 

adrese:                          

Riegrovo nám. 914, 
Hradec Králové, 500 02

Celková repase stávající centrální 
VZT jednotky "JANKA Radotín" pro 
prostory bývalé restaurace.

Nejsou požadovány NE jednorázová 2022/3/1/2040 331 501,53 Kč

Celková cena 331 501,53



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 401 116,85

331 501,53 69 615,3221,00%

0,00 0,0015,00%

2022/3/1/2148

Hradec Králové hl.n., nádražní budova - repase stávající centrální VZT jednotky pro restauraci

331 501,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/3/1/2148

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

401 116,85331 501,53
2022/3/1/2

148

Hradec Králové hl.n., nádražní budova - repase 
stávající centrální VZT jednotky pro restauraci

331 501,53 401 116,85

Hradec Králové hl.n., nádražní budova - repase stávající centrální VZT jednotky pro restauraci

12. 9. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 331 501,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 331 501,53 21,00% 69 615,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 401 116,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hradec Králové hl.n., nádražní budova - repase stávající centrální VZT 
jednotky pro restauraci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 12. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 331 501,53

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

1 K 751123845
Demontáž ventilátoru radiálního středotlakého kruhové 
potrubí D přes 400 mm kus 2,000

2 K 751122397
Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního 
základního přes 0,350 do 0,420 m2 kus 2,000

3 M 751 01

ventilátor radiální s pohonem napřímo skříň ze 
svařovaného plechu ER56C (5,5kW) vč. frekvenčního 
měniče průtok 12 600 m3/h

kus 2,000

4 K 751 02 dělený deskový výměník kpl 1,000

5 K 751 03 vodní výměník tepla kpl 1,000

6 K 751 04 výměna dotčených filtrů jednotky kpl 1,000

7 K 751398055
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí přes 0,600 do 0,750 m2 kus 2,000

8 M 42972925
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 800x800mm

kus 2,000

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK
9 K VRN_HK_3_1_b Index ceny U nad 50 000Kč % 2 751,050

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady
10 K VRN B

Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 
500 000Kč včetně % 2 751,050

Hradec Králové hl.n., nádražní budova - repase stávající centrální VZT 
jednotky pro restauraci
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3086225

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc32e9fa-ec3b-4cc3-a68a-ef2c3bd7feef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2022 13:28:01
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