

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1687

Stavba: ŽST Česká Třebová - oprava dorozumivacího zařízení výtahů 2022/2/2/1687

KSO:
Místo: Česká Třebová

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 587,40
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	11 673,35
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 260,75
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1687

Stavba: ŽST Česká Třebová - oprava dorozumivacího zařízení výtahů 2022/2/2/1687

Místo: Česká Třebová

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 587,40	55 587,40
2022/2/2/1 687	ŽST Česká Třebová - oprava dorozumivacího zařízení výtahů 2022/2/2/1687	55 587,40	55 587,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava dorozumivacího zařízení výtahů 2022/2/2/1687

KSO:

Místo: Česká Třebová

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 587,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 587,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava dorozumivacího zařízení výtahů 2022/2/2/1687

Místo: Česká Třebová

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 587,40

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Česká Třebová - oprava dorozumivacího zařízení výtahů 2022/2/2/1687

Místo: Česká Třebová

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 587,40

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
1	K	R01	Nová GSM brána pro zajištění spojení s non-stop vyprošťovací službou	kpl	4,000		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
2	K	VRN_PCE_2_2_a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	459,400		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
3	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	459,400		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3086197

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 511515c3-854f-42c6-a6e0-13ce37643779

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2022 13:19:15



3664a949-a3e5-44e8-959d-8433b123c3b1