

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1831
Stavba: Trutnov - St. 2 - odstranění závad prohlídek BOZP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH				69 495,27
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	69 495,27		14 594,01
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	84 089,28
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/1831

Stavba: Trutnov - St. 2 - odstranění závad prohlídek BOZP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 495,27	84 089,28
01	Stavební	69 495,27	84 089,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - St. 2 - odstranění závad prohlídek BOZP

Objekt:

01 - Stavební

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 495,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 495,27	21,00%	14 594,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 089,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - St. 2 - odstranění závad prohlídek BOZP

Objekt:

01 - Stavební

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 495,27

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	54,820		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

2	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	317,960		
3	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	29,000		
4	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m2	52,000		
5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	23,000		
6	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	23,000		
7	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	23,000		
8	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	29,000		
9	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	10,000		
10	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	23,000		
11	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	68,800		
12	M	58124840	páska mališská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	72,240		
13	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	70,000		
14	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	70,000		
15	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	158,980		
16	K	784 01	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000		
17	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	158,980		
18	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	68,800		
19	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	72,960		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

20	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	576,724		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

21	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	576,724		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3086146

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f9e48904-d460-4c75-a56d-23529c5cdf71

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2022 13:10:00



38daae68-112b-4f9a-be13-5e1d5de964af