

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a následujících ustanovení (tzn. až § 565) obchodního zákoníku 513/91Sb.

I. Smluvní strany

| Objednatel: | Zhotovitel: |
|---|--|
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 jednající: Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 odpovědný pracovník: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE] [REDAKCE] | AZ CONSULT, spol. s r.o. se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, PSČ 400 01 jednající: Ing. Marika Štrosová – jednatelka společnosti zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 odpovědný pracovník: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE] email: [REDAKCE] |
| IČO: 70 94 70 23 DIČ: CZ 70 94 70 23 Bank. spoj. 78-2496840247/0100 | IČO: 445 67 430 DIČ: CZ 44567430 Bank. spoj. 43-4609150277/0100 |

II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení: | Množství | III. Cena |
|--|---|---|
| <p>Objednáváme u Vás vypracování</p> <p>Projektové dokumentace stupně DUSP/PDPS stavby: II/210 Modernizace silnice lom – Podstrání, úsek C</p> <p>Předmětem plnění zakázky je aktualizace části projektové dokumentace (PD) stavby II/210 Modernizace silnice lom – Podstrání. Jedná se o úsek C, který nebyl zatím povolen. Aktualizace (přepracování) PD spočívá ve vyčlenění tohoto úseku C z již zpracované PD stavby a vytvoření samostatné PD. Tato dokumentace bude sloužit pro zajištění společného povolení stavby a následně pro vlastní realizaci stavby.</p> <p>Aktualizace PD bude zahrnovat zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktualizaci záborového elaborátu na současný stav katastru nemovitostí - zapracování připomínek a požadavků majitele náhonu MVE (malé vodní elektrárny), tj. úpravy vtoku a výtoku propustků náhonu pod silniční komunikací - změnu stupně PD na DUSP/PDPS <p>Předmětem PD nebudou žádná nová vyjádření dotčených subjektů (správců sítí, majitelů pozemků, Povodí Ohře atd.).</p> | <p>3 paré (tisk) + elektronická verze (pdf + dwg)</p> | <p>76.800,- Kč bez DPH 92.928,- Kč vč. DPH</p> |

| IV. Doba plnění | V. Místo plnění | VI. Doprava | VII. Záruka a sankce |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| 15.11.2022 | KSÚS KK Chebská 282 Sokolov | dodavatelem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců. 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat. |

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: označení, číslo, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatel zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatel vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatel místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vázající se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů kupujícího, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatel v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě.
2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Za objednatele:
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

Za zhotovitele:
Ing. Marika Štrosová
jednatelka společnosti

v Sokolově, dne..... razítko a podpis

v Ústí nad Labem, dne..... razítko a podpis