

# Krycí list rozpočtu

|                   |   |                 |                          |          |            |
|-------------------|---|-----------------|--------------------------|----------|------------|
| Název stavby:     | <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY stávající učebny na ordinaci DDH</b> | Objednatel:     | SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice | IČ/DIČ:  |            |
| Druh stavby:      |   | Projektant:     |                          | IČ/DIČ:  |            |
| Lokalita:         | Č. Budějovice   | Zhotovitel:     |                          | IČ/DIČ:  |            |
| Začátek výstavby: |   | Konec výstavby: |                          | Položek: |            |
| JKSO:             |   | Zpracoval:      | Bc. Tomáš Štěpka DiS.    | Datum:   | 28.09.2022 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                           |         | B                 |                         | C                                |                          |
|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Základní rozpočtové náklady |         | Doplňkové náklady |                         | Náklady na umístění stavby (NUS) |                          |
| HSV                         | Dodávky | Práce přesčas     |                         | Zařízení staveniště              |                          |
|                             | Montáž  | Bez pevné podl.   |                         | Mimostav. doprava                |                          |
| PSV                         | Dodávky | Kulturní památka  |                         | Územní vlivy                     |                          |
|                             | Montáž  |                   |                         | Provozní vlivy                   |                          |
| "M"                         | Dodávky |                   |                         | Ostatní                          |                          |
|                             | Montáž  |                   |                         | NUS z rozpočtu                   |                          |
| Ostatní materiál            |         |                   |                         |                                  |                          |
| Přesun hmot a sutí          |         |                   |                         |                                  |                          |
| ZRN celkem                  |         | 0,00              | <b>DN celkem</b>        | <b>NUS celkem</b>                |                          |
|                             |         |                   | <b>DN celkem z obj.</b> | 0,00                             | <b>NUS celkem z obj.</b> |
|                             |         |                   |                         | <b>ORN celkem</b>                |                          |
|                             |         |                   |                         | <b>ORN celkem z obj.</b>         |                          |
|                             |         |                   |                         | 0,00                             |                          |

|            |            |                          |                   |
|------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Základ 0%  | 0,00       |                          |                   |
| Základ 15% |            | DPH 15%                  | 0,00              |
| Základ 21% | 390 247,21 | DPH 21%                  | 81 951,91         |
|            |            | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>390 247,21</b> |
|            |            | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>472 199,12</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Stavební rozpočet

**Cí učebny na ordinaci DDH**

Doba výstavby:

Objednatel: SZS a VOŠZ Č.  
Budějovice

Začátek výstavby:

Projektant:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Zpracováno dne: 28.09.2022

Zpracoval: Bc. T. Štěpka

|                                       | M.j.   | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč)     |                  |                   |
|---------------------------------------|--------|----------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                       |        |          |                      | Dodávka          | Montáž           | Celkem            |
|                                       |        |          |                      | 17 097,60        | 7 807,40         | 24 905,00         |
|                                       | m2     | 29,30    | 850,00               | 17 097,60        | 7 807,40         | 24 905,00         |
|                                       | m2     | 12,60    | 550,00               | 0,00             | 6 930,00         | 6 930,00          |
|                                       |        |          |                      | <b>718,55</b>    | <b>2 531,45</b>  | <b>3 250,00</b>   |
| ých                                   | m2     | 10,00    | 325,00               | 718,55           | 2 531,45         | 3 250,00          |
|                                       |        |          |                      | <b>1 706,43</b>  | <b>1 693,57</b>  | <b>3 400,00</b>   |
| m2                                    | kus    | 4,00     | 850,00               | 1 706,43         | 1 693,57         | 3 400,00          |
|                                       |        |          |                      | 0                | 8 900            | 8 900,00          |
| n                                     | m2     | 2,00     | 3 500                | 0                | 7 000            | 7 000             |
| it                                    | t      | 1,00     | 1 900                | 0                | 1 900            | 1 900             |
|                                       |        |          |                      | 0                | 12 580           | 12 580,00         |
|                                       | m      | 20,00    | 254                  | 0                | 5 080            | 5 080,00          |
|                                       | m      | 20,00    | 594                  | 0                | 0                | 11 880,00         |
|                                       | soub   | 1,00     | 7 500                | 0                | 7 500            | 7 500,00          |
|                                       |        |          |                      | 0                | 32 500           | 32 500,00         |
|                                       | m      | 40,00    | 555                  | 0                | 22 200           | 22 200,00         |
|                                       | m      | 40,00    | 70                   | 0                | 2 800            | 2 800,00          |
|                                       | soub   | 1,00     | 7 500                | 0                | 7 500            | 7 500,00          |
|                                       |        |          |                      | 0,00             | 10 500,00        | 10 500,00         |
|                                       | soubor | 1,00     | 10 500,00            | 0,00             | 10 500,00        | 10 500,00         |
|                                       |        |          |                      | <b>4 950,00</b>  | <b>14 900,00</b> | <b>19 850,00</b>  |
|                                       | kus    | 4,00     | 1 250,00             | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00          |
|                                       | kus    | 3,00     | 4 950,00             | 4 950,00         | 9 900,00         | 14 850,00         |
| ti                                    | kus    | 1,00     | 12 500,00            | 12 500,00        | 0,00             | 12 500,00         |
|                                       |        |          |                      | <b>77 589,79</b> | <b>30 029,86</b> | <b>107 619,65</b> |
| šetná dodávky soklíku PVC 2124 (W275) | m      | 42,40    | 255,00               | 3 853,61         | 6 958,39         | 10 812,00         |
|                                       | m2     | 30,60    | 855,00               | 10 454,00        | 15 709,00        | 26 163,00         |
| rofil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm   | m      | 2,00     | 285,00               | 398,53           | 171,47           | 570,00            |
|                                       | m2     | 30,60    | 40,00                | 0,00             | 1 224,00         | 1 224,00          |
|                                       | m2     | 30,60    | 195,00               | 0,00             | 5 967,00         | 5 967,00          |
|                                       | m2     | 35,19    | 1 255,00             | 44 163,45        | 0,00             | 44 163,45         |
|                                       | kus    | 1,13     | 1 525,00             | 1 720,20         | 0,00             | 1 720,20          |
|                                       | kg     | 200,00   | 85,00                | 17 000,00        | 0,00             | 17 000,00         |
|                                       |        |          |                      | <b>3 926,37</b>  | <b>2 383,63</b>  | <b>6 310,00</b>   |
|                                       | m2     | 1,50     | 1 560,00             | 186,20           | 2 153,80         | 2 340,00          |
| tloušťku obkladu 8 mm                 | m      | 6,00     | 245,00               | 1 240,18         | 229,82           | 1 470,00          |
|                                       | m2     | 2,00     | 1 250,00             | 2 500,00         | 0,00             | 2 500,00          |
|                                       |        |          |                      | <b>3 009,30</b>  | <b>6 508,60</b>  | <b>9 517,90</b>   |
|                                       | m2     | 100,00   | 65,00                | 2 155,12         | 4 344,88         | 6 500,00          |
|                                       | m2     | 100,00   | 25,00                | 854,18           | 1 645,82         | 2 500,00          |
|                                       | t      | 0,05     | 10 000,00            | 0,00             | 517,80           | 517,80            |
|                                       |        |          |                      | 0,00             | 11 295,00        | 11 295,00         |
| JC                                    | m      | 50,00    | 105,00               | 0,00             | 5 250,00         | 5 250,00          |
| ky                                    | m2     | 30,00    | 165,00               | 0,00             | 4 950,00         | 4 950,00          |
|                                       | t      | 0,30     | 3 650,00             | 0,00             | 1 095,00         | 1 095,00          |
|                                       |        |          |                      | 0,00             | 2 250,00         | 2 250,00          |
|                                       | t      | 2,50     | 900,00               | 0,00             | 2 250,00         | 2 250,00          |
|                                       |        |          |                      | 0,00             | 87 594,66        | 87 594,66         |
|                                       | soub.  | 1,00     | 85 000,00            | 0,00             | 85 000,00        | 85 000,00         |
|                                       | %      | 1 297,33 | 2,00                 | 0,00             | 2 594,66         | 2 594,66          |
|                                       |        |          |                      | 0,00             | 4 775,00         | 4 775,00          |
| 0 m                                   | t      | 2,50     | 250,00               | 0,00             | 625,00           | 625,00            |
|                                       | t      | 1,00     | 1 650,00             | 0,00             | 1 650,00         | 1 650,00          |
|                                       | t      | 2,50     | 1 000,00             | 0,00             | 2 500,00         | 2 500,00          |
|                                       |        |          |                      | 45 000,00        | 0,00             | 45 000,00         |
|                                       | soubor | 1,00     | 45 000,00            | 45 000,00        | 0,00             | 45 000,00         |
|                                       |        |          |                      | <b>Celkem:</b>   |                  | <b>390 247,21</b> |

| Seznam poddodavatelů |                    |   |                             |
|----------------------|--------------------|---|-----------------------------|
|                      | Bazal Petr - Slade | Jílovce 21, 373 32, Jílovce u Trhových svín | Elektroinstalace            |
|                      | 48238333           |   |                             |
|                      | Marosi Jiří        | Jasanová 1539/17, 37008, České Budějovice   | Obkladačské práce           |
|                      | 74171135           |   |                             |
|                      | Bouchal Radek      | Chotýčany, 37362, Chotýčany                 | Zednické práce              |
|                      | 70533920           |   |                             |
|                      | Augustin Pavel     | Zbudov 58, 37348, Divčice                   | Zednické práce              |
|                      | 11656921           |   |                             |
|                      | Varga Ján          | J. Bendy 1349, 37005, České Budějovice      | Malířské a natěračské práce |
|                      | 4489152            |   |                             |
|                      | Hajný Luboš        | V Oblouku 548, 37004, České Budějovice      | PVC podlahy                 |
|                      | 63248077           |   |                             |

# Pojistná smlouva č.8074649715

Smluvní strany:

## **ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB**

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 455 34 306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen „pojistitel“)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 [www.csobpoj.cz](http://www.csobpoj.cz)

a

## **Štěpka stavební s.r.o.**

se sídlem / místem podnikání U Voříškova dvora 2743

37004 České Budějovice 3

IČO: 08329389

C 29016 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „pojistník“)

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## ROZSAH POJIŠTĚNÍ

### Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

| limit pojištění (Kč) | územní rozsah pojištění | spoluúčast | roční pojistné (Kč) |
|----------------------|-------------------------|------------|---------------------|
| 10 000 000           | ČR                      | 5 000 Kč   | 10 784              |

### Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání – motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součástí věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojištění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojištění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

| limit pojištění (Kč) | územní rozsah pojištění | spoluúčast | roční pojistné (Kč) |
|----------------------|-------------------------|------------|---------------------|
| 1 000 000            | ČR                      | 3 000 Kč   | 3 465               |

## ODPOVĚDI POJISTNÍKA NA DOTAZY POJISTITELE VE SMYSLU USTANOVENÍ § 2788 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Uveďte celkový roční příjem pojištěného za poslední účetní období bezprostředně předcházející datu uzavření této pojistné smlouvy (příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů), případně jeho předpokládané příjmy za účetní období, ve kterém došlo k uzavření této pojistné smlouvy, pokud v předchozím účetním období pojištěný svou činnost nevykonával v Kč

10 000 000

Likviduje či skladuje pojištěný odpady?

NE

Podniká-li pojištěný ve stavebnictví, provádí výlučně demoliční práce?

ANO