

Smlouva o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Objednavatel: **Obec Lišnice**
IČ: 00266019
Sídlo: Lišnice čp. 42, 434 01 Most
Zastoupený: Bc. Petrem Pillárem, starostou obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 43 – 7032760217/0100

a

Zhotovitel: **Radomil Šolc**
IČ: 66458323
DIČ: CZ5504202473
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 21, 160 00 Praha 6
Povolení MK ČR: MK ČR 13.140/95
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19 - 6021120287/0100

1. Společné prohlášení smluvních stran

- 1.1 Objednavatel prohlašuje, že je na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Mostě č. j. 10 C 376/2013 – 77 a dále na základě pravomocného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 10 Co 606/2014 – 94 vlastníkem památkově chráněných plastik a to sousoší Kalvárie, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod evidenčním číslem 43176/5-356 a sochy sv. Jana Nepomuckého, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod evidenčním číslem 42461/5-355, nacházející se na pozemku p. č. 2/1 ve vlastnictví Johana a Elišky Silberových, oba bytem Lišnice čp. 1, 434 01 Most.
- 1.2 Objednavatel prohlašuje, že jeho zájmem provést přemístění obou plastik a to sousoší Kalvárie na pozemek p. č. 51/1 v obci Lišnice, k. ú. Lišnice a sochu sv. Jana Nepomuckého na pozemek p. č. 478 v obci Lišnice, k. ú. Lišnice. Přesnou lokalizaci specifikuje územní souhlas vydaný Magistrátem města Mostu, odborem stavební úřad, pod č. j. MmM/091638/2012/OSÚ/JŠ jehož přílohou je mapa se zákresem nového umístění. Mapový podklad je součástí této smlouvy.
- 1.3 K provedení přesunu obou plastik a umístění na jiná místa má objednavatel jednak kladné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče č. j. 10/KP/2012, JID 25552/2012/KUUK a také závazné stanovisko Magistrátu města Mostu, odboru školství, kultury a sportu č. j. MmM/021258/2016/OŠKaS/MV resp. MmM/020503/2016/OŠKaS/MV
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného povolení Ministerstva kultury ČR č. 13.140/95 ze dne 13. března 1996, které jej opravňuje k provádění obnovy

kulturních památek, nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění, nebo uměleckořemeslnými pracemi z kamene v rozsahu restaurování a je tedy oprávněn k realizaci přemětu smlouvy.

- 1.5 Smluvní strany prohlašují, že realizovat dílo specifikované v článku 2. této smlouvy je jejich společným zájmem.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je zabezpečení odborného přesunu památkově chráněných plastik specifikovaných v bodě 1.1 této smlouvy na místa nových lokalizací podle ustanovení bodu 1.2 této smlouvy.
- 2.2 Součástí prací je výroba nového obratového stupně pod obě památky a hloubkové zpevnění soklu a dřívku podstavce sv. Jana Nepomuckého. Rozsah prací je dále specifikován v článku 5. této smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy na své nebezpečí. Zhotovitel nese riziko zmaření provedení díla, vč. náhodného zničení díla. Odpovědnostní vztahy se dále řídí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. Čas plnění

- 3.1 Zahájení prací na předmětu smlouvy započne *15. srpna 2016.*
- 3.2 Dokončení prací na předmětu smlouvy nejpozději do *27. září 2016.*
- 3.3 V případě, že bude předmět smlouvy připraven k předání dříve, je objednavatel povinen toto plnění přijmout.

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je určena dohodou obou smluvních stran ve výši 215.500,- Kč bez DPH. DPH ve výši 15% činí 32.325,- Kč.
Celková cena díla včetně DPH činí 247.825,- Kč.
- 4.2 Cena díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy.

5. Financování

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude uhrazeno po jeho dokončení a předání objednateli. O předání řádně splněného díla dle této smlouvy bude pořízen předávací protokol. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dní od doručení objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.

6. Finanční rozpočet a specifikace prací

Výroba nového obratového stupně z přírodního pískovce pro sousoší Kalvárie 39 750,- Kč
(207 x 205 x 20)
Výroba nového obratového stupně z přírodního pískovce pro sochu sv. Jana 30 750,- Kč
(160 x 160 x 20)

Doprava kamene z lomu	8 000,- Kč
Hloubkové (vakuové) zpevnění dřívku a soklu podstavce soch sv. Jana + doprava..	50 000,- Kč
Demontáž obou soch pomocí autojeřábu a převoz na nová místa	30 000,- Kč
Osazení obou skladeb s novými základovými stupni na nové základy	50 000,- Kč
Restaurátorská zpráva	7 000,- Kč
Celkem bez DPH	215 500,- Kč
DPH 15%	32 325,- Kč
Celkem včetně DPH	247 825,- Kč

7. Sankce

- 7.1 Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s odevzdáním protokolárně předaného díla, nebo naopak objednatel do prodlení s včasným zaplacením protokolárně převzatého díla, má v těchto případech druhá smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z celkové ceny díla, a to až do výše 30% z celkové ceny díla. Ustanovení o vzniku škody tímto nejsou dotčena.

8. Záruční lhůta

- 8.1 Záruční lhůta na provedené práce činí 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet protokolárním předáním řádně a včas provedeného díla objednateli.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Zhotovitel vyhotoví před předáním předmětu díla restaurátorskou zprávu, která bude obsahovat údaje požadované orgány památkové péče.
- 9.2 Tato smlouva byla vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
- 9.3 Smlouvu je možné měnit či doplňovat jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.


V Lišnici dne: 12. srpna 2016

V Lišnici dne: 12. srpna 2016


RADOMIL ŠOLC
 RESTAURÁTOR
 JUG. PARTYZÁNŮ 21 160 00 PRAHA 6
 TEL: 774 557 338 DIČ: CZ5504202473
 POVOLENÍ MK ČR 13,140/95

objednatel

OBEC LIŠNICE
 Lišnice čp. 42, 434 01 p. Most
 IČO: 00266019
 tel/fax 476 109 099 / 476 109 032


 zhotovitel