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SMLOUVA O DiLO é&. 10-899/2017
Cislo smlouvy objednatele: 0481/17/06/PO

l. Smluvni strany

Zhotovitel :  ROKA Raza spol. s r.0., se sidlem v Teplicich,
Emilie Dvorakové 886, PSC 415 02
zastoupen ve vécech smluvnich : p. Radomirem Razou
ve vécech technickych : XXX
ICO: 48292982
DIC: CZ48292982
Bank. XXX
¢.u XXX
Obchodni rejstiik vedeny Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 5195

Objednatel: ~ Fakultni nemocnice Plzen
Edvarda BeneSe 1128/13, 305 99 Plzen
zastoupena feditelem: MUDr. Véaclavem Simankem, Ph.D.
ICO: 00669806
DIC: CZ00669806
Bank. spojeni: CNB
¢u.  33739311/0710

1. Predmét smlouvy

Predmétem plnéni dle této smlouvy je:

Vyhotoveni projektové dokumentace pro vybér zhotovitele
»Na vyménu komini vy$ky dle rozptylové studie, ktera bude souéasti projektové dokumentace*

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi normami.
Projektova dokumentace bude vyhotovena ve 4 pare a 1x predana na elektronickém nosici.
Zhotovitel zamé&fi stavajici stav stavby a zpracuje rozptylovou studii, ktera stanovi vysku komini a
bude soucasti projektové dokumentace. Provede staticky vypocet, posoudi a navrhne betonovy
zaklad, vypracuje dokumentaci a polozkovy rozpocet.

Il. ProtipInéni (soucinnost) objednatele

Objednatel zajisti vyjadieni dotcenych organi statni spravy potiebnych ke stavebnimu povoleni.

Objednatel umozni zaméstnanctiim zhotovitele ptistup na stavbu a do kotelny a umozni zaméteni.

V. Doba plnéni
Objednatel umozni zhotoviteli zaméfeni stavby nejpozdéji do 20.4.2017
Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dilo do 20. 5. 2017. Doba plnéni je platna za

piedpokladu, Ze k projektové dokumentaci tohoto rozsahu neni zapotiebi vyjadieni dotCenych
organt statni spravy.
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Zhotovitel vyzve objednatele nejméné jeden den pfedem k pievzeti jim dokonéeného dila. O predani
a prevzeti dila bude vypracovan zapis o piedani a prevzeti dila, kde bude uvedeno, zda objednatel
dilo pfejima, s vytéenim piipadnych vad a nedodélki a s terminy jejich odstranéni.

Zhotovitel je opravnén zhotovit dilo a pfedat jej objednateli pfed terminem, sjednanym touto
smlouvou.

V. Misto stavby
Mistem stavby pfedmétu smlouvy je kotelna Fakultni nemocnice Plzei, alej Svobody 80 — areal
Lochotin.
VI. Cena dila
Cena dila byla smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:
81.500,- K¢ (slovy: osmdesatjednatisicpétsetkorunceskych)
k celkové cené€ bude piipocteno DPH dle platnych pravnich ptedpisi.
Celkovou cenu dila tvofi tyto jednotlivé polozky:
- zaméfeni stavajiciho stavu
- zpracovani rozptylové studie
- staticky vypocet

- posouzeni a navrh betonového zakladu
- poloZkovy rozpocet

V cené dila neni zahrnuto zajisténi vyjadieni dot¢enych organd statni spravy. Potfebna vyjadieni
zajisti objednatel a nasledné je preda zhotoviteli.
VII.  Zpisob platby

Cena dila v celkové vysi dle ¢l. VI. bude objednatelem zhotoviteli zaplacena do 30-ti dnti ode dne
predani a prevzeti dila objednatelem.

Podkladem pro thradu objednatelem zhotoviteli bude faktura, obsahujici veSkeré naleZitosti
danového dokladu pozadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim fakturované ¢astky zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli urok
z prodleni ve vysi 0,05% z fakturované castky za kazdy den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s plnénim pfedmétu smlouvy zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve
vysi 0,05% ze sjednané ceny dila za kazdy den prodleni.

Objednatel nabude vlastnické pravo k pfedmétu smlouvy teprve uplnym zaplacenim kupni ceny.
Ujednani o smluvni pokuté se nedotyka naroku kterékoli smluvni strany na uplatnéni nadhrady skody

zpusobené druhou smluvni stranou.

VIII. Ostatni ujednani

FQ7.2.1/1 ¢islo revize FQ: 1

FQ platny od: 1.4.2011



3

1. Zhotovitel umozni objednateli ziskavat pribézné informace o stavu a prubéhu ptipravnych praci na
dile, které budou probihat ode dne nabyti i¢innosti této smlouvy v misté sidla zhotovitele.

2. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem nezptistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu smluvniho partnera, anebo
tyto informace nepouziji pro jiné tcely, nez pro plnéni podminek této smlouvy.

3. Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se
dodrzovat vSeobecné zavazné piedpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel se
bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami opravnénych
pracovnikil smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadienimi doty¢nych organti statni spravy.

IX. Zavérecna ustanoveni

1. Meénit nebo doplilovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych cislovanych dodatkl, které
nabyvaji platnosti pouze za predpokladu jejich podepsani obéma smluvnimi stranami.

2. K navrhu pfipadnych dodatkli k této smlouvé po nabyti jeji platnosti se smluvni strany zavazuji
vyjadtit pisemné, ve 1hité¢ 5 dni od doruceni navrhu dodatku druhé strané.

3. V ostatnich vécech touto smlouvou vyslovné neupravenych, fidi se smluvni strany piislusSnymi
ustanovenimi obcanského zakoniku v platném znéni, jakoz i ostatnimi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.

4. Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, ze kterych jedno si ponechd objednatel a jedno

zaSle zhotoviteli.

5. Smluvni strany shodné a svobodné prohlasuji, Ze se bez vyhrad shodly na tom, Ze Fakultni nemocnice
Plzen zvefejni tuto smlouvu a souvisejici prilohy v Registru smluv, ve lhité a za podminek
stanovenych dle zakona ¢. 340/2015 Sb., a to v¢etn€ osobnich udajut.

6. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
objednatel zhotovitel
dne: dne:
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