

Č. j.: MHMP 1576538/2022

Sp. zn.:

Objednávka

ke stavbě číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
na základě Rámcové dohody DOH/21/05/006975/2021

Číslo zakázky: INV/OR/0006/19

Číslo objednávky: DOH/21/05/006975/2021 – 24

Kontrolní číslo: P20V00176503

OBJEDNATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel“)

DODAVATEL:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska třída 461/95, 370 01 České Budějovice

doručovací adresa: **datová schránka p8ncd8g**

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: B 904

bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

číslo účtu: 211 452 5664/2700

zastoupen: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
(dále jen „Dodavatel“)

I.
Předmět Objednávky

1. Předmět plnění: stavba číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:
 - III. etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí – provedení opatření v bytovém domě Gabčíkova 1384, Praha 8, v rozsahu specifikovaném oceněním stavebních prací (viz příloha č. 1).

II.
Doba plnění

1. Termín zahájení plnění je dán datem podpisu protokolu o předání Staveniště.
2. Termín dokončení plnění je do pěti měsíců od data podpisu protokolu o předání Staveniště.

III.
Cena

Základní cena	2 524 749,64 Kč
DPH 15 %	378 712,45 Kč
Cena včetně DPH	2 903 462,09 Kč

IV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany mají sjednány jednotkové ceny za Stavební práce, které jsou uvedeny v příloze č. 2 Rámcové dohody a jsou konečné, neměnné a platné po celou dobu trvání Rámcové dohody (dále jen Dohody). Těmito jednotkovými cenami jsou oceněny Stavební práce uvedené v Objednávce (dále jen „jednotkové ceny“). Pakliže jednotkové ceny k některým položkám nebyly uvedeny v příloze č. 2 Dohody, bude u těchto položek vycházet Zhotovitel z aktuálně platné Cenové soustavy ÚRS.
3. Cena za Stavební práce obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Objednávky tj. např. náklady spojené s dodáním na stanovená místa plnění v rámci dodacího místa, náklady na dopravu, odvoz a likvidaci sutí a odpadu apod. Cena za Stavební práce obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Objednávky.
4. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. Etapy a Kontrolní číslo Objednávky. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny Díla zadaného dle této Objednávky bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených Stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci

Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „Smluvní pozastávka“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla dle Objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu Objednávky bez vad a nedodělků, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury. Náležitosti Předávacího protokolu jsou stanoveny v čl. IV. Rámcové dohody.
7. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatel vždy uhrazena v plné výši.
8. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla dle Objednávky, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
9. Objednatel v této Objednávce nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijat stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
10. Konečná faktura každého Díla dle příslušné Objednávky bude vystavena na základě Předávacího protokolu, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu Předávacího protokolu.** Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatel uhradena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatel uhradena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.
11. Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
12. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
13. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
14. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatel.
15. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
 - údaje Objednatel, sídlo, IČ, DIČ
 - údaje Zhotovitel, sídlo, IČ, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitel
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Objednávky
 - kontrolní číslo Objednávky
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy a konkrétní objekt uvedený ve specifikaci předmětu dle čl. I, bod 2 této Objednávky
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitel, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
16. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Objednávce, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

17. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou.
18. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

V. Řešení sporů

1. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.

VI. Ostatní ujednání

1. Pro plnění předmětu Objednávky jsou platná veškerá ujednání dle Dohody DOH/21/05/006975/2021 ze dne 8. 2. 2021.
2. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž jako závazný se bere den podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnost nastává dnem, kdy je zaregistrována Objednávka v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této Objednávky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této objednávky je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Bc. Ondřej Krutský vedoucí oddělení Městského okruhu, kontaktní osobou je Ing. Jiří Vingralčík (technik), email jiri.vingralcik@praha.eu, telefon 778 525 951.
6. Objednávka je vyhotovena elektronicky, přičemž Dodavatel po obdržení objednávky přes datovou schránku objednávku elektronicky podepíše a bez zbytečného odkladu ji zašle přes datovou schránku objednateli, který zajistí její **zveřejnění v RS MVČR**.

7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Objednávky v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

1. ocenění stavebních prací
2. harmonogram prací

V Praze dne

V Praze dne

**Radim
Bláha**

Digitálně podepsal
Radim Bláha
Datum: 2022.10.21
09:50:48 +02'00'

Objednatel

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního MHMP
(podepsáno elektronicky)

Dodavatel

Radim Bláha
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 9086050096

Stavba: Gabčíkova 1384/5

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Gabčíkova 1384/5
Objekt:

1384 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

Vypln údaj
Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gabčíkova 1384/5

Objekt: 1384 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 751 - Vzduchotechnika
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- 0 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gabčíkova 1384/5

Objekt: 1384 - Stavební část

Místo:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 995 556,76	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					81 968,40	
1	K	312101211	Vyrobení prostupů do 0,02 m2 ve zdech výpíňových osazením vložek z trub, dílců, tvarovek "TZ"					
	W		"TZ"					
	W		"zděné konstrukce.5ks*0,3*5					
2	M	28611113R	trubka PVC DN 110					
	W		"TZ"					
	W		"zděné konstrukce.5ks*0,3*5					
3	K	340237212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo slěných plochy do 0,25 m2 chlamy pinými tl přes 100 mm					
	W		"zazdívká otvoru po WAW"1					
4	K	346991	Izolace parapetů přilezem z XPS,dodávka a montáž					
	P		Poznámka k položce					
	W		prostor pod novými parapety vyplněn izolačním přilezem z XPS					
	W		"izolace pod parapety viz TZ"					
	W		"K1"9*0,2					

1 081 90

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
	W		"drážky pro el. rozvod"250*0,15					
6	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách					
	W		"kapsy pro el. rozvod"8					
7	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%					
	W		"míněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "					
	W		"O 01,obvod+20 cm vnitřní "9,88*0,2*1					5,040
	W		"O 02,obvod+20 cm vnitřní "9,35*0,2*1					21,280
	W		"O 03,obvod+20 cm vnitřní "7,2*0,2*1					10,640
	W		"O 04,obvod+20 cm vnitřní "5,6*0,2*3					1,320
	W		"O 05,obvod+20 cm vnitřní "4,2*0,2*6					3,720
	W		"O 06,obvod+20 cm vnitřní "13,3*0,2*8					1,260
	W		"O 07,obvod+20 cm vnitřní "13,3*0,2*1					
	W		"O 08,obvod+20 cm vnitřní "6,6*0,2*1					
	W		"O 09,obvod+20 cm vnitřní "6,2*0,2*3					
	W		"O 10 obvod+20 cm vnitřní "6,3*0,2*1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54.000								
	W		"zazdívka"0,1		0,100			
	W		Součet					
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"					
	W		"1.patro" 4,1*3,58+3,76*4,47+3,8*4,48+3,97*5,96+3,17*3,47+4,55*3,86 = 100,73					
	W		"2.patro" 4,13*3,59+7,55*5,7+3,99*4,97+3,85*3,54+4,49*3,88+4,37*2,2 = 118,66					
	W		"podkrovi" 5,89*3,57+4,67*4,53+9,1*3,75+3,59*3,83+2,03*2,38 = 94,89					
	W		Součet					
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou					
	W		"ochrana zařízení pokojů, výměra odhadnuta 15m2/1pokoj"					
	W		"1.patro"15*6					
	W		"2.patro"15*6					
	W		"podkrovi"15*5					
	W		Součet					
10	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%					
	W		"měnná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "					
	W		"O 01,obvod+20 cm vnější "9,88*0,2*1					
	W		"O 02,obvod+20 cm vnější "7,5*0,2*1					
	W		"O 03,obvod+20 cm vnější "7,2*0,2*1					
	W		"O 04,obvod+20 cm vnější "5,6*0,2*3					
	W		"O 05,obvod+20 cm vnější "4,2*0,2*6					
	W		"O 06,obvod+20 cm vnější "13,3*0,2*8					
	W		"O 07,obvod+20 cm vnější "13,3*0,2*1					
	W		"O 08,obvod+20 cm vnější "6,6*0,2*1					
	W		"O 09,obvod+20 cm vnější "6,2*0,2*3					
	W		"O 10,obvod+20 cm vnější "6,3*0,2*1					
	W		"zazdívka"0,1					
	W		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
11	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2					
	W		"příloha 1384_specifikace"					
	W		"O 04"1,8*3					
	W		"O 05"0,75*6					
	W		Součet					
12	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2					
	W		"příloha 1384_specifikace"					
	W		"O 02"3,15*1					
	W		"O 03"3,04*1					
	W		"O 08"2,7*1					
	W		"O 09"2,36*3					
	W		"O 10"2,36*1					
	W		Součet					
13	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2					
	W		"příloha 1384_specifikace"					
	W		"O 01"5,84*1					
	W		"O 06"5,4*8					
	W		"O 07"5,4*1					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	1,800	2 900,00	5 328,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"1384_vykresy,1.patro*2*0,45		0,900			
	VV		"1384_vykresy,2.patro*1*0,45		0,450			
	VV		"1384_vykresy,podkrovi*1*0,45		0,450			
	VV		Součet		1,800			
D	997		Přesun sutě					
15	K	997013114	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace					
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	VV		3,256					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		3,256*14					
18	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202					
	VV		7,31*2*10*0,001					
19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201					
	VV		0,75					
20	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904					
	VV		0,215					
D	998		Přesun hmot					
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	751		Vzduchotechnika					
22	K	75162113R	Integrovaní okenní šterbina,montáž a dodávka					
P			Poznámka k položce V místnostech s dvojitým okny budov v obvodových stěnách osazeny stěnové šterbiny BRISTEC EHT 969 Stěnové šterbiny BRISTEC EHT 969 sazou osazením rovnoběžnou bočními stěnou a vnitřní mřížkou. Obvod nm stěnové vzduchu n Ø 100 mm					
	VV		"1384_vykresy,1.patro*7					
	VV		"1384_vykresy,2.patro*7					
	VV		"1384_vykresy,podkrovi*6					
	VV		Součet					
23	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
D	764		Konstrukce klempířské					
26	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí					
	VV		"příloha 1384_specifikace"					
	VV		"K1*45,46					
27	K	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm					
P			Poznámka k položce r š. 220 mm					
	VV		"příloha 1384_specifikace"					
	VV		"K1*45,46					
28	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					
D	766		Konstrukce truhlářské					
30	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdíva					
	VV		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	611320R	okno dřevěné jednoduché					
	P		Poznámka k položce					
			Narovná repolika popis v TZ a PD					
			"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
			"O 01*5,84*1					
			"O 02*4*1					
			"O 03*3,04*1					
			"O 04*1,8*3					
			"O 05*0,75*6					
			"O 06*1,45*1,875*2*8					
			"O 07*1,45*1,875*2*1					
			"O 08*1,45*1,85*1					
			"O 09*1,45*1,625*3					
			"O 10*1,1*2,05*1					
			Součet					
33	K	766629213	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie					
			"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
			"O 01 *9,68*1					
			"O 02*8,15*1					
			"O 03*7*1					
			"O 04*5,4*3					
			"O 05*4*6					
			"O 06*13,3*0,2*8					
			"O 07*13,3*0,2*1					
			"O 08*6,6*0,2*1					
			"O 09*6,2*0,2*3					
			"O 10 *6,3*0,2*1					
			Součet					
34	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska					
			"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
			"O 01 *9,68*1					
			"O 02*8,15*1					
			"O 03*7*1					
			"O 04*5,4*3					
			"O 05*4*6					
			"O 06*13,3*0,2*8					
			"O 07*13,3*0,2*1					
			"O 08*6,6*0,2*1					
			"O 09*6,2*0,2*3					

PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"O 10,"6,3"0,2"1				1,260			
	W		Součet				103,250			
35	K	766629314	Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm			m	103,250	151,00	15 590,75	CS ÚRS 2019.01
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"				9,680			
	W		"O 01 "9,68"1							
	W		"O 02"8,15"1							
	W		"O 03"7"1							
	W		"O 04"5,4"3							
	W		"O 05"4"6							
	W		"O 06"13,3"0,2"8							
	W		"O 07"13,3"0,2"1							
	W		"O 08"6,6"0,2"1							
	W		"O 09"6,2"0,2"3							
	W		"O 10,"6,3"0,2"1							
	W		Součet							
36	K	988766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m							
D		783	Dokončovací práce - nátěry							
37	K	783424201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí							
	W		"příloha 1384_specifikace"							
	W		"K1"45,46"0,22"2							
38	K	783427101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí							
	W		"příloha 1384_specifikace"							
	W		"K1"45,46"0,22"2							
39	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2							
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"							
	W		"O 01,obvod+20 cm "9,68"0,2"1							
	W		"O 02,obvod+20 cm "8,15"0,2"1							
	W		"O 03,obvod+20 cm "7,0"0,2"1							
	W		"O 04,obvod+20 cm"5,4"0,2"3							
	W		"O 05,obvod+20 cm "4"0,2"6							
	W		"O 06,obvod+20 cm "13,3"0,2"8							
	W		"O 07,obvod+20 cm "13,3"0,2"1							
	W		"O 08,obvod+20 cm "6,6"0,2"1							
	W		"O 09,obvod+20 cm "6,2"0,2"3							
	W		"O 10,obvod+20 cm"6,3"0,2"1							
	W		"zazdívk"0,1							
	W		Součet							
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety							
40	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m							
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"							
	W		"1. patro" 100,73 +(98,34*2,97*)-34,58							
	W		"2. patro"118,66 +(104,52*3,2)-33,05							
	W		"podkrovi" 94,89 +(86,68*2,74)-5,35							
	W		Součet							
41	K	784181	Konečný úklid dotčených prostor							
	P		Poznámka k položce							
			Seznamtí ochranných fólií, očištění a umytí oken i podlahových prostor doplňující práce							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	784211101	8*6 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,327	62,20	68 751,34	CS ÚRS 2018 02
	P		<i>Poznámka k položce</i> Vymalování celých místností dočasných výměnou okna stavebních přípomocí pro profese					
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"					
	W		"1. patro" 100,73 +(98,34*2,97)-34,58					
	W		"2. patro" 118,66 +(104,52*3,2)-33,05					
	W		"podkrovi" 94,89 +(86,68*2,74)-5,36					
	W		Součet					
43	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu lícovanou přípravky	m2				
	P		<i>Poznámka k položce</i> Barevná malba pro přizpůsobení případné původní barevé místnosti					
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"					
	W		"1. patro" 100,73 +(98,34*2,97)-34,58					
	W		"2. patro" 118,66 +(104,52*3,2)-33,05					
	W		"podkrovi" 94,89 +(86,68*2,74)-5,36					
	W		Součet					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
44	K	7866241	Demontáž a opětovná montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2				
	P		<i>Poznámka k položce</i> Odstranění doplňkových konstrukcí oken (žaluzie) a jejich opětovná montáž po výměně oken O1-O4					
	W		"příloha 1384_specifikace"					
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
	W		"O 01 "9,68*1					
	W		"O 02"8,15*1					
	W		"O 03"7*1					
	W		"O 04"5,4*3					
	W		"O 05"4*6					
	W		"O 06"1,45*1,875*2*8					
	W		"O 07"1,45*1,875*2*1					
	W		"O08"1,45*1,85*1					
	W		"O09"1,45*1,625*3					
	W		"O10"1,1,*2,05*1					
	W		Součet					
46	M	611406	žaluzie vnitřní lamelová	m2				
	W		"O 01 "9,68*1					
	W		"O 02"8,15*1					
	W		"O 03"7*1					
	W		"O 04"5,4*3					
	W		"O 05"4*6					
	W		"O 06"1,45*1,875*2*8					
	W		"O 07"1,45*1,875*2*1					
	W		"O08"1,45*1,85*1					
	W		"O09"1,45*1,625*3					
	W		"O10"1,1,*2,05*1					
	W		Součet					
50	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%				

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady					
51	K	011434	Měření akustických vlastností oken	Kč				
P			Poznámka k položce					
			Přeměření jednoho upraveného okna pouze v případě nejednoznačného výsledku bude měření opakováno na ostatních upravovaných oknech					
W			1					
52	K	09	Stavební přípomoc	Kč				
W			1					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Gabčíkova 1384/5
Objekt:

1384 - Plyn

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypiň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ
DIČ:

Vypiň údaj
Vypiň údaj

IČ
DIČ:

IČ
DIČ:

IČ
DIČ:



Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
0,00
61 533,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gabčíkova 1384/5

Objekt: 1384 - Plyn

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

731 - Ústřední vytápění - kotelny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gabčíkova 1384/5
Objekt: 1384 - Plyn

Místo: Datum: Projektant: Zpracovatel: Zadavatel: Uchazeč: Vypln údaj:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
1	K	723111202	m				
	W	Potrubi ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*8					
3	K	723111204	m				
	W	Potrubi ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*8					
4	K	723150366	m				
	W	Chráněčka D 44,5x2,6 mm					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*2					
5	K	723160204	soubor				
	W	Připojka k plynoměru spojovaná na závit bez ochozu G 1					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*3					
6	K	723160804	pár				
	W	Demontáž připojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1					
		~Výkresy půdorysy 01,02,03*3					
7	K	723190106	soubor				
	W	Připojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 150 cm spojovaná na závit					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*2					
8	K	723190202	soubor				
	W	Připojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*2					
9	K	723190203	soubor				
	W	Připojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*5					
10	K	723190907	m				
	W	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*35					
11	K	7231909R	kus				
	W	Zkouška těsnosti nebo pevnosti potrubí plynového					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*5					
12	K	723231162	kus				
	W	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*1					
13	K	723231163	kus				
	P	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada					
	W	Poznámka k položce DN 20					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*1					
14	K	723231164	kus				
	P	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada					
	W	Poznámka k položce DN 25					
		~Výkresy půdorysy 04,05,06*1					
15	K	723280822	!				
		Přemístění vnitrostavěných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,015					
16	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m					
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny					
20	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW					
	W		"Výkresy půdorysy 01.02.03"1					
21	K	731890802	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m					
	W		0,205					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
22	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38					
	W		"Výkresy půdorysy 01.02.03"7					
23	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
	W		0,09					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
24	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm					
	W		"Výkresy půdorysy 04.05.06"62					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
25	K	0440020R	Revizní zpráva					
	W		"odborný odhad a měření projektanta"3					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Gabčíkova 1384/5
Objekt:

1384 - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Výplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ

IČ:
DIČ
Výplň údaj
Výplň údaj

IČ:
DIČ

IČ:
DIČ



Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gabčíkova 1384/5

Objekt: 1384 - VZT

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Slavba: Gabčíkova 1384/5

Objekt: 1384 - VZT

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Vypíň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 751 Vzduchotechnika								
6	K	751111011	Mříž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus				02
P			Poznámka k položce: včetně montáže a přepínače					
W			"půdorys rozpočet"					
W			"1.patro"2					
W			"2.patro"1					
W			"podkrovní"1					
W			Součet					
7	M	4291710R	Malý radiální ventilátor – provedení na omítku, dvouotáčkový	kus				
P			Poznámka k položce: Malý radiální ventilátor – provedení na omítku, dvouotáčkový. Množství vzduchu pro nižší otáčky 30 m3/hod, pro vyšší otáčky 60 m3/hod. Akustický tlak ventilátoru ve vzdálenosti 1 metr 40/46dB(A). Příkon 16/40W, 230V, 50Hz. IP45. Osový přechod DN100/DN80					
W			"půdorys rozpočet"					
W			"1.patro"2					
W			"2.patro"1					
W			"podkrovní"1					
W			Součet					
9	M	42917650R	Přepínač sníženého a trvalého větrání u dvouvrchlostních ventilátorů	kus				02
P			Poznámka k položce: Přepínač sníženého a trvalého větrání u dvouvrchlostních ventilátorů. 230V/50Hz. max proud 1A, rozměry 47x42x22 mm					
W			"půdorys rozpočet"					
W			"1.patro"2					
W			"2.patro"1					
W			"podkrovní"1					
W			Součet					
10	K	751398041	Mříž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus				
W			"půdorys rozpočet"					
W			"1.patro"2					
W			"2.patro"1					
W			"podkrovní"1					
W			Součet					
11	M	42981300R	Žaluziová klapka samostatná DN 100	kus				02
W			"půdorys rozpočet"					
W			"1.patro"2					
W			"2.patro"1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součástka
W			"podkrovi"1					
W			Součet					
18	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus				
W			"pudovys.rozpočet"					
W			"1.patro"1					
W			"2.patro"1					
W			"podkrovi"1					
W			Součet					
19	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Gabčíkova 1384/5
Objekt:

1384 - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vypíň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Gabčíkova 1384/5

Objekt: 1384 - ZTI

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace



SOUPIS PRACÍ

Slavba: Gabčíkova 1384/5
Objekt: 1384 - ZTI

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném tl do 70 mm š do 200 mm					018 02
	W		"púdorysy,rozpočet"9					
D	997		Presun sutě					
2	K	997013216	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně					018 02
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením					018 02
	W		0,227					
4	K	997013509	Připílatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					018 02
	W		3,178					
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904					018 02
	W		0,227					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
6	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50					018 02
	W		"púdorysy,rozpočet"1					
7	K	721171906R	Potrubí z PP vsazení odbočky pro kondenzát na potrubí do DN 125 llinové					019 01
	W		"púdorysy,rozpočet"1					
8	K	721174042R	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32					018 02
	W		"púdorysy,rozpočet"9					
9	K	72119410R	Kalich pro úkapy se zápchovou uzávěrou					
P			Poznámka k položce Kalich pro úkapy se zápchovou uzávěrou výška vodního uzávěru 60 mm s přídavnou mechanickou zápchovou uzávěrkou - kulickou) montáž a dodávka					
	W		"púdorysy,rozpočet"1					
10	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300					018 02
	W		"púdorysy,rozpočet"9					
11	K	998721203	Přesun hmot procenění pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m					018 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba:
Gabčíkova 1384/5
Objekt:

1384 - ÚT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Výplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
Výplň údaj
Výplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
186 597,38

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gabčíkova 1384/5

Objekt: 1384 - ÚT

Místo:

Zadávatel:
Uchazeč

Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gabčíkova 1384/5
Objekt: 1384 - ÚT
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Vypín údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV II do 300 mm					18 02
	W		"rozpočet_Ústřední vytápění"					
	W		"podkrovi"7					
2	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm					19 01
	W		"rozpočet_Ústřední vytápění"					
	W		"podkrovi"3					
D 997 Přesun sutě								
3	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace					18 02
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					18 02
	W		1,565					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					18 02
	W		"14 km"1,565*14					
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904					18 02
	W		1,565					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 731 Ústřední vytápění - kotelny								
7	K	7310002R	Koncentrické koleno s kontrolním otvorem DN80/125					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	W		"podkrovi"1					
8	K	7310004R	Koncentrické koleno 45° DN80/125					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	W		"podkrovi"1					
9	K	7310005R	Trubka koncentrická DN80/125, 1000 mm, plast PP/nerez ocel					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souřadnice
	W		"podkrovi"1			1,000		
10	K	7310007R	Trubka koncentrická DN80/125, 2000 mm, plast PP/neraz ocel					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	W		"podkrovi"2					
11	K	7310008R	Zakončení vyústění z neraz oceli DN80/125					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	W		"podkrovi"2					
12	K	7310009R	Trubka vyústění DN80 x 250 mm					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	W		"podkrovi"2					
13	K	7310010R	Trubka koncentrická DN80/125, 500 mm, plast PP/neraz ocel					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	W		"podkrovi"2					
14	K	7310012R	Koncentrická průchodka zdi DN80/125, 500 mm					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	W		"podkrovi"1					
15	K	7310013R	Patní koleno s podpěrou DN80/125					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	W		"podkrovi"1					
16	K	7310014R	Koncentrické koleno DN80/125					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	W		"podkrovi"1					
18	K	73124411R	Kolce teplovodní plynové kondenzační s průtokovým ohřevem TUV do 29 kW					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	W		"podkrovi"1					
	W		Kolce teplovodní plynové kondenzační s průtokovým ohřevem TUV do 29 kW					
	P		Poznámka k položce					
	W		montáž a dodávka					
	W		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"					
	W		"podkrovi"1					
	W		Kolce teplovodní plynové kondenzační; výkon 3-24, 1 kW při teplotním spádu 80/60°C; výkon 3,8-25,4 kW při teplotním spádu 40/30°C, provozní přetlak 10 bar; přívod vzduchu a odvod spalin koncentricky (trubka v trubce) 80/125 mm, teplota spalin 87/55°C při provozu 80/60°C, 59/48°C při provozu 40/30°C, třída NOx 5, připojení 230V 50Hz X4D, rozměry 400x815x300; dodávka a montáž kolce včetně řídicího panelu, automaticky kolce, sadu regulátoru, venkovního snímače, montážního rámu, expanze 8 litr. oběhového čerpadla, připovací konzoły pro předmontáž, připovací sady včetně přepouštění. *viz výkres 01-schéma a půdorys					
	W		"rozpočet_Ústřední vytápění"					
	W		"podkrovi"1					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
21	K	73312084R	Demontáž stávajícího kouřovodu					
	W		"podkrovi"5					
22	K	733222202	Potrubí měděné polotvrde spojované tvrdým pájením D 15x1					
	W		"výměry viz půdorys, rozpočet"					
	W		"podkrovi"10					
23	K	733222203	Potrubí měděné polotvrde spojované tvrdým pájením D 18x1					
	W		"výměry viz půdorys, rozpočet"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	73323206	"podkrovní"10 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5					01
	W		"výměry viz půdorys.rozpočet"					
	W		"podkrovní"2					02
25	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5					
	W		"výměry viz půdorys.rozpočet"					
	W		"podkrovní"27					01
26	K	733890803	Přemísťení potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
	W		1,05					
27	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v da 24 m					01
								02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby					
	W		"rozpočet"					
	W		"podkrovní"1					
D		VRN4	Inženýrská činnost					
54	K	0410020R	Požární dozory					
	W		"rozpočet"					
	W		"podkrovní"1					
55	K	0431940R	Topná zkouška					
	W		"rozpočet"					
	W		"podkrovní"72					
56	K	0440020R	Revize spalínové cesty a kominů					
	W		"rozpočet"					
	W		"podkrovní"1					
57	K	0440021R	Revize.popsné tabulky					
	W		"rozpočet"					
	W		"podkrovní"1					
D		VRN7	Provozní vlivy					
58	K	07110301R	Provozní řád					
	W		"rozpočet"					
	W		"podkrovní"1					
D		VRN9	Ostatní náklady					
59	K	0922030R	Zaškolení obsluhy manuály pro obsluhu					
	W		"rozpočet"					
	W		"podkrovní"1					

1,0000

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Gabčíkova 1384/5
Objekt:

1384 - Rozvody elektro

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vypíň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ
DIČ

Vypíň údaj
Vypíň údaj

IČ
DIČ

IČ
DIČ

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
217 842,68

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Gabčíkova 1384/5

Objekt: 1384 - Rozvody elektro

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sítě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud



SOUPIS PRACÍ

Slavba: Gabčíkova 1384/5

Objekt: 1384 - Rozvody elektro

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vypín údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	973031324			Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm		kus
	W				*1384_ESI*16		
2	K	974031134			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm		m
	W				*1384_ESI*45		
D	997	Přesun sítě					
3	K	997013213			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně		l
4	K	997013501			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		l
	W				3,304		
5	K	997013509			Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		l
	W				3,304*14		
6	K	997013511			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením		l
	W				3,304		
7	K	997013831			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904		l
	W				3,304		

D PSV Práce a dodávky PSV

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
10	K	741112001			Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová		kus
	W				*1384_ESI*4		
11	M	345715190			krabice univerzální z PH KU 682-1902s vtlčkem KO68		kus
	W				*1384_ESI*4		
12	K	741122015			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)		m
	W				*1384_ESI*120		
13	M	34111030			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2		m
	W				*1384_ESI*120		
14	K	741122016			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)		m
	W				*1384_ESI*30		
15	M	34111048			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2		m
	W				*1384_ESI*30		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	7412101R	Rozváděč RT x, nástěnný plastový rozváděč, rozměry ŠxVxH 300x300x100mm, krytí IP44, napěťová soustava 3+PE+N 230/400V, TN-S, Ik = 10 kA, dodávka a montáž	soubor	4,000	45 000,00	180 000,00	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce					
	W		příslušná výzbroj dle výkresové dokumentace					
			"1384_ESI"4					
19	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus				2018 02
	W		"1384_ESI"4					
20	M	345357R	Tlačítko 10A/250V, pod omítku, IP20	kus				2018 02
	W		"1384_ESI"4					
21	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus				2018 02
	W		"1384_ESI"1					
22	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%				2018 02

Protihluková opatření v ul. V Holešovičkách a okolí 20056

objekt	měsíc							3							4						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Gabčíkova 1384																					
výroba oken																					
Výměna oken																					
vytápění																					
elektro																					
VZT																					
technické práce																					
malby																					