



**Objednávka 5/2022 na provedení práce ke smlouvě o dílo č.  
046/OPI/2020 na provádění výměny podlahové krytiny v budově  
Ústředí VZP ČR č. ID 2000686/VZMR**

**Objednatel:**

**Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky**

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

k podpisu této objednávky je pověřen Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele VZP ČR

kontaktní osoba/ tel./ e-mail: [REDACTED]

IČ: 41197518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: Česká národní banka, Pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ: 115 03

číslo účtu: 1110205001/0710

**Zhotovitel:**

**KMD PLUS s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: U Křížku 1402/6, 140 00 Praha 4 – Nusle

kterou zastupuje: Jan Dvořák

IČO: 25121553

DIČ: CZ25121553

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s

číslo účtu: 236036800/0600

Předmět plnění: provedení výměny podlahové krytiny (kobercových čtverců) v kancelářích  
Ústředí VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3

Zadavatel: [REDACTED] specialista provozu VZP ČR

Tato objednávka je uzavřena na základě platné Smlouvy o dílo č. 046/OPI/2020

na provádění výměny podlahové krytiny v budově Ústředí VZP ČR (ID: 2000686/VZMR).

**Celková cena díla vč. DPH:**

**188 353,21 Kč**

Rozpis DPH:

základ daně  
155 663,80 Kč

částka DPH  
32 689,41 Kč

celkem s DPH  
188 353,21 Kč

Výše uvedená cena je za provedení výměny 254,46 m<sup>2</sup> podlahové krytiny, kompletní stěrky (254,46 m<sup>2</sup>) a 240 m<sup>2</sup> podlahových lišt. Konečná cena bude odpovídat přesné výměře vyměňované krytiny, použité stěrky a podlahových lišt.

Součástí objednávky je Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

Uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla vč. všech nákladů souvisejících a veškeré náklady za ztížené podmínky, které lze při provádění díla očekávat.

**Specifikace provedení:**

provedení výměny podlahové krytiny v prostorách kanceláří 774, 771, 721, 668, 575, 573, 309, 170, 169 a 168 budovy Ústředí VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3.

**Dodací a platební podmínky:**

Místo plnění: Orlická 2020/4 Praha 3

Termín plnění: září – prosinec 2022. Zahájení je možné v pátek 17:00 hodin, dokončení do neděle 20:00 hodin. Termíny budou upřesněny v měsíci září 2022.

Záruční lhůta: 60 měsíců od data protokolárního převzetí.

Platební podmínky: bezhotovostním převodem na základě faktury - daňového dokladu.

Splatnost faktury: 30 dní ode dne jejího doručení do sídla (viz. „Ostatní ujednání“).

Fakturace bude provedena až po úplném protokolárním předání díla.

**Ostatní ujednání:**

1. Zhotovitel si je plně vědom zákonné povinnosti smluvních stran uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto Objednávku včetně všech případných dohod, kterými se tato Objednávka doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší prostřednictvím registru smluv.
2. Adresa Objednatele pro doručování písemností vč. faktury - daňového dokladu: Orlická 2020/4, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00.
3. Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Poskytovatel je povinen uvádět číslo této objednávky v protokolu o předání a převzetí služby a na fakturách - daňových dokladech.
5. Osoba pověřená jednat za Objednatele ve věcech této objednávky: [redacted] specialista provozu, [redacted] specialista provozu.
6. Potvrzením objednávky dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
7. Potvrzením objednávky akceptuje Zhotovitel tuto objednávku.
8. Ostatní ujednání dle platné smlouvy 046/OPI/2020.

V Praze, dne 09 -08- 2022



V PRAZE, dne 15. 08. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna  
České republiky

KMD PLUS s.r.o.



Ing. Marek Cvrček  
ekonomický náměstek ředitele VZP ČR

Jan Dvořák  
jednatel

## Příloha č. 1

Kalkulace ceny dle objednávky 5/2022.

ID dle popř. dok.	Cinnost	MJ	Počet MJ	Sazba DPH %	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Celkem DPH	Cena celkem včetně DPH
1)	Materiál - koberecový čtverec vč. prořezu (náklady na prořezy jsou obsaženy v jednotkové ceně za „čistou“ podlahovou plochu).	m <sup>2</sup>	254,46	21%	355,00	429,55	90 333,30	18 969,99	109 303,29
2)	Materiál včetně práce - koberecový sokl, vč. vlepěného koberece	bm	240,00	21%	50,00	60,50	12 000,00	2 520,00	14 520,00
3)	Materiál včetně práce - síťka 3 mm, vysoká pevnost samotivelační, vhodná pro kolečkové židle, včetně penetrace.	m <sup>2</sup>	254,46	21%	45,00	54,45	11 450,70	2 404,65	13 855,35
4)	Práce - demontáž podlahové krytiny	m <sup>2</sup>	254,46	21%	30,00	36,30	7 633,80	1 603,10	9 236,90
5)	Práce - demontáž soklu a oprav maleb	bm	240,00	21%	25,00	30,25	6 000,00	1 260,00	7 260,00
6)	Práce - pokládka koberece, včetně penetrace, fixace.	m <sup>2</sup>	254,46	21%	75,00	90,75	19 084,50	4 007,75	23 092,25
7)	Odvoz odpadu včetně jeho ekologické likvidace	m <sup>2</sup>	254,46	21%	25,00	30,25	6 361,50	1 335,92	7 697,42
8)	Doprava materiálu pro 1 víkend	kpl	4,00	21%	700,00	847,00	2 800,00	588,00	3 388,00
	<b>CELKEM</b>						<b>155 663,80</b>	<b>32 689,41</b>	<b>188 353,21</b>

