



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-005717

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: **Obnova HW řídicího systému v SSÚD Rudná - dispečink SOKP**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SO správy tunelů, Elišky Krásnohorské
1174/37, 400 01 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: ALMAPRO, s.r.o.

Adresa: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha
10

IČO: 24150134

DIČ: CZ24150134

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za /služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: SSÚD Rudná

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Samostatné oddělení správy tunelů, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel bude hradit cenu za poskytnuté služby bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Úhrada za poskytnuté služby bude následující: 70% smluvené ceny bude Dodavatelem vyúčtováno po předání konceptu díla, 30% po převzetí a odsouhlasení čistopisu díla Objednatelem. Úhrada za autorský dozor bude dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: projektovou dokumentaci ve stupni PDPS na upgrade serverů a klientských stanic SCADA systému v tunelovém dispečinku SSÚD Rudná a Upgrade CCTV serverů a CCTV klientských pracovišť SOKP

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do:

koncept PDPS – do 30. 11. 2022

čistopis PDPS – do 14 dní po zaslání připomínek Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 239 000/ 289 190

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Upgrade serverů a klientských stanic SCADA systému v tunelovém dispečinku SSÚD

Rudná

- Upgrade serverové infrastruktury virtualizační platformy
- Upgrade souvisejících aktivní prvků (2 x switch)
- Upgrade klientských pracovišť (7 x klientská stanice)
- Upgrade licencí SCADA systému pro podporu Windows 10 (7x licence)
- Upgrade diskového pole SAN

V projektové dokumentaci bude uvedena bližší specifikace upgradovaných komponent, systémové požadavky na jednotlivé komponenty, dále pak jejich přesná lokalizace v rozváděčích dispečinku. Součástí projektové dokumentace bude návrh postupu upgradu s minimalizací nedostupnosti SCADA systému.

Upgrade CCTV serverů a CCTV klientských pracovišť SOKP

- Kamerový server LVS Lochkov (2 x server)
- Kamerový server LVS Cholupice (2 x server)
- Kamerový server LVS Rudná (2x server)
- Kamerový server LVS Mirošovice (2x server)
- Kamerový server LVS D5, D6 (1x server)
- Kamerový server SVS Rudná (1x server)
- LCD monitor (7x)
- PC Pracovní stanice (7x)

V projektové dokumentaci bude uvedena bližší specifikace upgradovaných komponent, systémové požadavky na jednotlivé komponenty, dále pak jejich přesná lokalizace v rozváděčích v dotčených lokalitách. Součástí projektové dokumentace bude návrh postupu upgradu s minimalizací nedostupnosti CCTV systému.

