

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003325

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky:

Silniční meteostanice v ÚK 2023 – zjednodušená PD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba

ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 24150134

DIČ: CZ24150134

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 183263

právní forma: s.r.o.

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 03. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby pro meteorologické stanice a související ITS dle jednotlivých lokalit. IČ na stávající meteo a výkon AD.

rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD **dle termínů uvedených v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.**
7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění;
 2. Položkový rozpočet plnění;
 3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;
 4. Prohlášení o odborném personálu;
 5. Předávací protokol k Dílčí smlouvě - vzor;
 6. Společné čestné prohlášení - vzor.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2022.10.20
18:53:44 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby pro meteorologické stanice a související ITS dle jednotlivých lokalit. IČ na stávající meteo a výkon AD.

Staničení:

- I/13 Kamenická Nová Víska (SMS: 145,030 km)
- I/27 Havraň - DSMS (SMS, ASD: 37,964 km)
- I/15 Jenčice (SMS: 26,480 km)
- I/15 Most u Sedlece (SMS, ASD: 1,936 km)
- I/8, I/27 OK Dubí (SMS, ASD nebude přímo u OK, ale na konci zástavby na přechodu do lesa, I/8 nebo I/27 podle dostupnosti napájení: 28,521 km)
- I/27 Očihovec (SMS, ASD: 71,056 km)
- I/15 Trnovany (SMS: 43,421 km)
- I/30 Ústí nad Labem - Důlce (SMS, 21,917 km)
- I/27 Háj u Duchcova (SMS, ASD: 7,852 km)
- I/27 Most – Mlýny (SMS: 4,620 km)

Termíny plnění:

- a) Svolání nultého výrobního výboru i k předložení harmonogramu prací do 2 týdnů od účinnosti Dílčí smlouvy.
- b) Dokumentace DUSP – koncept: Nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.
- c) Dokumentace DUSP – čístopis: Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace DUSP od Objednatele.
- d) Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a předložení smluv s dodavatelem energie: Nejpozději do 2 týdnů od schválení čístopisu dokumentace DUSP.
- e) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
- f) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čístopisu: Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu Objednatelem.
- g) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čístopis: Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu čístopisu Objednatelem.
- h) Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace jednotlivých staveb.

Počet vyhotovení dokumentace:

- koncept PD pouze elektronická verze ve formátu .pdf
- koncept čístopisu PD vč. investorského rozpočtu pouze elektronická verze ve formátu .pdf
- listinná verze čístopisu PD 4 paré + 1x elektronická verze (formát PDF)

Fakturace: Dílčí

- a) Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DSP Objednatelem (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele).
- b) Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny 30 % bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí sloučeného povolení s vyznačenou doložkou právní moci.
- c) Cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.
- d) Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin.

PŘÍLOHA Č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Popis plnění	Jednotková cena v Kč bez DPH	Počet jednotek MJ člověkoden	Cena za počet jednotek v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena za počet jednotek v Kč s DPH
Služby dle čl. 3 této Dílčí smlouvy	██████████	110	748 000,- Kč	157 080,- Kč	905 080,- Kč

PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM PODODAVATELŮ

Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 24150134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**Silniční meteostanice v ÚK 2023 – zjednodušená PD**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

UCHAZEČ NEBUDE K PLNĚNÍ ZAKÁZKY VYUŽÍVAT PODDODAVATELE

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Netýká se	Netýká se	Netýká se

PŘÍLOHA Č. 4

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 24150134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**Silniční meteostanice v ÚK 2023 – zjednodušená PD**“, (dále jen dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „**Silniční meteostanice v ÚK 2023 – zjednodušená PD**“.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Projektant elektro	██████	██████
Dopravní inženýr	██████	██
Technický pracovník inženýringu	██████	██████

¹ Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – část 5 – Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.

PŘÍLOHA Č. 5
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 24150134

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Chomutově dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno zástupce ŘSD]

ALMAPRO, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 6

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DÍLČÍ SMLOUVĚ

Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 24150134

jakožto dodavatel, tímto čestně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé se v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Dílčí smlouvy

Digitálně podepsal: 

Datum: 21.10.2022 12:01:33 +02:00